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ZONE D'ENTREPOSAGE ET BUREAU DE L'ENTREPRENEUR. PRÉVOIR
UNE PELLICULE DE PROTECTION CENTURA, CHEVAUCHÉ DE

CHAQUE CÔTÉ. MÉNAGE À EFFECTUER EN TOTALITÉ PAR
L'ENTREPRENEUR AVANT LA PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉ. LE

LOCAL DEVRA ÊTRE LIBÉRÉ À CETTE DATE ÉGALEMENT.

ENTRÉE DE L'ENTREPRENEUR
PENDANT LA PÉRIODE DE DÉMOLITION
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LÉGENDE :

CLOISONS TEMPORAIRES ÉTANCHES, VOIR NOTES GÉNÉRALES

MÉNAGE COMPLET À EFFECTUER PAR L'ENTREPRENEUR AVANT
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MÉNAGE À EFFECTUER À 50% PAR L'ENTREPRENEUR ET 50%
PAR LE CONCIERGE (VOIR NOTES IMPORTANTES 4/A-002)

ZONE D'ENTREPOSAGE ET BUREAU DE L'ENTREPRENEUR. PRÉVOIR
UNE PELLICULE DE PROTECTION CENTURA, CHEVAUCHÉ DE
CHAQUE CÔTÉ. MÉNAGE À EFFECTUER EN TOTALITÉ PAR
L'ENTREPRENEUR AVANT LA PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉ. LE
LOCAL DEVRA ÊTRE LIBÉRÉ À CETTE DATE ÉGALEMENT.
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PAR NO.REVISION'A7E

ARCHITECTE:

TOUS LES TRAVAUX DOIVENT RESPECTER LES CODES ET NORMES EN VIGUEUR.

NOTE:
AVANT  DE  COMMENCER  À  EXÉCUTER  UN  TRAVAIL, L'ENTREPRENEUR DEVRA,
SOUS  SA  SEULE  RESPONSABILITÉ PRENDRE  ET  VÉRIFIER TOUTES  LES
MESURES SUR  LES  LIEUX.
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IMPRESSION PAR: mpare

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÍLE

CENTRE FERLAND
REMPLACEMENT DES FINIS INTÉRIEURES - PHASE 4

10 339, AVENUE DU PARC-GEORGES, MONTRÉAL-NORD, H1H 4Y4

00MDMPOUR SOUMISSION2024-10-29

PAS POUR &ONS7RU&7ION

1
A-002

ZONE DES TRAVAUX - RDC
1 : 200

2
A-002

ZONE DES TRAVAUX - ÉTAGE
1 : 200

4
A-002

PLAN DES SÉPARATIONS COUPE-FEU
AUCUNE

3
A-002

ZONE DES TRAVAUX - TOIT
1 : 200

NOTES IMPORTANTES :

1. LES LOCAUX À L'INTÉRIEURS DES ZONES DES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE
NETTOYÉS PAR L'ENTREPRENEUR. VOIR PLANS DES ZONES HACHURÉES.

2. LE NETTOYAGE 50 / 50 (ENTREPRENEUR / CONCIERGE) EST À EFFECTUER
SELON LA PROCÉDURE SUIVANTE:

- LE CONCIERGE DÉPLACE TOUT LE MOBILIER DANS UNE PREMIÈRE
MOITIÉ DE LA CLASSE

- L'ENTREPRENEUR PROCÈDE AU NETTOYAGE COMPLET DE LA
PREMIÈRE MOITIÉ SELON LES CLAUSES DU CSSPI

- L'ENTREPRENEUR DÉPLACE TOUT LE MOBILIER DANS LA 2E MOITIÉ
DE LA CLASSE

- L'ENTREPRENEUR PROCÈDE AU NETTOYAGE COMPLET DE LA 2E
MOITIÉ SELON LES CLAUSES DU CSSPI

- L'ENTREPRENEUR REPLACE TOUT LE MOBILIER DE LA CLASSE (LES
PUPITRES DOIVENT ÊTRE FACE AU TNI)

3. LE DÉMÉNAGEMENT SERA EFFECTUÉ PAR LE CSSPI, SAUF INDICATIONS
CONTRAIRES.

4. CERTAINS TRAVAUX DE DÉMOLITION SONT EN CONDITION D'AMIANTE,
VOIR DEVIS DE DÉSAMIANTAGE POUR LES PRÉCISIONS.

5. VOIR PLAN D'IMPLANTATION A-001 POUR EMPLACEMENT DES
CLÔTURES DE CHANTIER.

CONSULTER CE PLAN EN COULEUR

ADD. 1

ADD. 1 ADDENDA 1 : 2024-11-07

00MDMADDENDA 12024-11-07

ADD. 1

ADD. 1ADD. 1

=ONE ET PHASAGE DES TRAVAU;
PLAN DES SÉPARATIONS COUPE-FEU

MP / CC  

 1 : 200
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CLOISON EXISTANTE À CONSERVER ET PROTÉGER
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A
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LÉGENDE :

MUR DE BLOC DE BÉTON EXISTANT À DÉMOLIR

CLOISON EN PLACOPLÂTRE EXISTANTE À DÉMOLIR
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PAR NO.REVISION'A7E

ARCHITECTE:

TOUS LES TRAVAUX DOIVENT RESPECTER LES CODES ET NORMES EN VIGUEUR.

NOTE:
AVANT  DE  COMMENCER  À  EXÉCUTER  UN  TRAVAIL, L'ENTREPRENEUR DEVRA,
SOUS  SA  SEULE  RESPONSABILITÉ PRENDRE  ET  VÉRIFIER TOUTES  LES
MESURES SUR  LES  LIEUX.

CRT 24x36 (A1)

POUR SOUMISSION

MDM / JR

2024-10-29

23-059

00

(065E10250)

D
A

TE
 D

'IM
P

R
E

S
S

IO
N

: 2
02

4-
11

-0
� 

� 1
3:

43

IMPRESSION PAR: mpare

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÍLE

CENTRE FERLAND
REMPLACEMENT DES FINIS INTÉRIEURES - PHASE 4

10 339, AVENUE DU PARC-GEORGES, MONTRÉAL-NORD, H1H 4Y4

00MDMPOUR SOUMISSION2024-10-29

PAS POUR &ONS7RU&7ION

NOTES IMPORTANTES :

1. CERTAINS TRAVAUX DE DÉMOLITION SONT EN CONDITION D'AMIANTE,
    VOIR DEVIS DE DÉCONTAMINATION POUR LES PRÉCISIONS.
2. TOUS LES STORES SONT À DÉMONTER, CONSERVER, PROTÉGER ET
    RÉINSTALLER SUITE AU TRAVAUX
3. TOUTE FINITION SUR UNE COLONNE DE BÉTON À L'INTÉRIEUR DE LA
    PORTÉE DE TRAVAUX DOIT ÈTRE DÉMOLIT. LES COLONNES SONT À
    CONSERVER, PROTÉGER, RAGRÉER ET PEINDRE.

2
A-101

AGRANDIS - EXISTANT / DÉMOLITION

1 : 25

ADD. 1 ADDENDA 1 : 2024-11-07

01MDMADDENDA 12024-11-07

ADD. 1
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TABLEAU BLANC : ÉCRITURETB

TI

TC TABLEAU COMBINÉ : ÉCRITURE ET AFFICHAGE

TA TABLEAU D'AFFICHAGE

BUREAU DU PROFESSEUR (FOURNI PAR LE CSSPI)
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PAR NO.REVISION'A7E

ARCHITECTE:

TOUS LES TRAVAUX DOIVENT RESPECTER LES CODES ET NORMES EN VIGUEUR.

NOTE:
AVANT  DE  COMMENCER  À  EXÉCUTER  UN  TRAVAIL, L'ENTREPRENEUR DEVRA,
SOUS  SA  SEULE  RESPONSABILITÉ PRENDRE  ET  VÉRIFIER TOUTES  LES
MESURES SUR  LES  LIEUX.
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÍLE

CENTRE FERLAND
REMPLACEMENT DES FINIS INTÉRIEURES - PHASE 4

10 339, AVENUE DU PARC-GEORGES, MONTRÉAL-NORD, H1H 4Y4
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