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No section Titre 
Discipline 

responsable 

DIVISION  26 - ÉLECTRICITÉ 

20 05 01 Electricité – Exigences générales- Entrepreneur général E 

26 05 01 Électricité – Exigences particulières E 

26 05 05 Électricité – Travaux de démontage et démolition E 

26 05 19 Électricité – Filerie de bâtiment E 

26 05 20 Connecteurs pour câbles et boîtes 0-1000 V E 

26 05 23 Câbles de commande basse tension E 

26 05 26 Mise à la terre E 

26 05 29 Attache et support d’équipement E 

26 05 33 Conduits, boîtes et raccords E 

26 27 26 Dispositifs de filerie E 

26 28 16 Disjoncteurs sous boîtier moulé E 

26 51 13 Matériel d’éclairage E 

26 52 13 Ensemble monobloc d’éclairage de secours E 

26 83 05 Séchoirs E 

28 31 25 Système alarme incendie existant à modifier E 

 
FIN DE SECTION 

 
Généralités Tous  Électricité E 
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Partie 1 Généralités 

1.1 GÉNÉRALITÉS 

La présente section traite de sujets communs applicables à toutes les sections touchant les travaux en 
électricité et en particulier la section 28. 

Les cahiers des charges générales et particulières, les annexes, les réglementations de la main-d’œuvre, 
les documents du propriétaire, les conditions générales et particulières de l’architecte et les autres 
documents de la soumission font partie intégrante de la présente section et en régissent les travaux.  

1.2 CODES ET NORMES 

L’ensemble des travaux devra être exécuté en respectant l’édition en vigueur du Code de construction du 
Québec avec toutes les révisions imposées par décret à ce document et toutes les normes inscrites à ce 
document, à l’article « Documents incorporés par renvoi et organismes cités ». 

Dans certains cas, lorsqu’énoncé dans les sections particulières du devis, une norme plus récente est 
citée, appliquer cette édition de la norme. 

1.3 ATTRIBUTION DES TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉLECTROMÉCANIQUE PAR SPÉCIALITÉ  

Les divers travaux spécialisés en électromécanique sont exécutés par des « spécialités », telles que 
définies aux présentes.  

L’entreprise en charge de la « spécialité » concernée (voir colonne « Spécialité responsable » à la table 
des matières) doit s’assurer de posséder toutes les qualifications requises afin de satisfaire l’ensemble 
des responsabilités qui lui sont attribuées. Dans le cas où l’entreprise ne détiendrait pas toutes ces 
qualifications, elle devra faire appel à une ou des entreprise(s) détenant lesdites qualifications requises, 
de façon à permettre de satisfaire l’ensemble de ses obligations. 

La nomenclature utilisée à la table des matières du présent devis est définie selon la légende suivante : 

 
Légende des spécialités responsables en électromécanique 

PI =  Protection incendie E =  Électricité 
P =  Plomberie, chauffage et refroidissement TC=    Tech en communication 
V = Ventilation S =       Sécurité 

1.4 DÉFINITION 

.1 L’Entrepreneur est l’organisation qui signe un contrat avec le propriétaire pour exécuter 
l’ensemble du travail montré aux plans et devis. L’Entrepreneur doit donc fournir, ériger, installer 
et mettre en service tous les éléments décrits aux présentes. 

.2 On utilise également l’expression « Entrepreneur général » pour désigner l’Entrepreneur. 

.3 L’Entrepreneur a recours à des spécialités (sous-traitants) pour exécuter certains travaux, tel que 
défini au paragraphe 1.3. Celles-ci opèrent sous la responsabilité et la surveillance de 
l’Entrepreneur comme si elles faisaient partie de son organisation. L’Entrepreneur est donc le seul 
intervenant habilité à avoir des communications, demandes, etc., avec le propriétaire ou ses 
professionnels. 
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1.5 OBLIGATION ET RÔLE DE L’ENTREPRENEUR RELATIFS AUX SPÉCIALITÉS D’ÉLECTRICITÉ 

.1 L’Entrepreneur est, en raison de son contrat avec le propriétaire ou agent, celui qui est 
responsable de la réalisation de la construction du projet. Ceci inclut l’ensemble des spécialités 
de mécanique et d’électricité. 

.2 Ainsi, il doit voir à l’exécution conforme aux plans et devis des ouvrages. 

.3 Ceci inclut toutes les coordinations requises entre l’ensemble des spécialités afin d’intégrer 
chacun des éléments prévus à son contrat. Ceci vise tout aussi bien les éléments mécaniques et 
électriques que les éléments architecturaux et structuraux. 

.4 La gestion administrative aussi bien que technique lui revient en totalité et il lui revient de prendre 
toutes les décisions et mesures requises pour arriver au résultat. 

.5 L’Ingénieur pourra, au besoin, être sollicité lors des réunions de chantier pour valider les actes de 
l’Entrepreneur à condition que ce qui précède n’excède pas les obligations prévues à son contrat 
le liant au propriétaire. 

.6 L’Entrepreneur est responsable de faire le métrage, l’implantation sur place des appareils, 
l’agencement des tuyaux, conduits et gaines en conformité avec les dessins émis pour 
construction et les codes en vigueur. 

.1 Une série de plans sur lesquels sont indiqués tous les principaux appareils nécessaires 
accompagnent ce devis. 

.2 Les plans de soumission ou construction indiquent, d’une façon générale et 
approximative, la localisation des appareils et où passeront les tuyaux, conduits, gaines, 
etc., installés en vertu du présent contrat. Seules les dimensions cotées données aux 
plans auront préséance lors de l’installation des travaux de mécanique et d’électricité. 
Aucun autre plan ou schéma d’installation ne sera fourni à l’Entrepreneur par l’Ingénieur. 

.3 Lorsque les tuyaux, conduits, etc., ne sont indiqués sur les plans que sous une forme de 
diagramme, ils seront installés de façon à conserver l’espace libre et à entraver le moins 
possible l’utilisation de l’espace dans lequel ils passeront. 

.4 L’Entrepreneur devra, par conséquent, avant de remettre sa soumission, demander tous 
les éclaircissements requis. De plus, il devra avertir à l’organisme public de tout manque 
de concordance qui pourrait exister entre les plans et devis de l’Ingénieur et de 
l’architecte. Se référer à la clause ‘’Question et clarification’’ du document Régie. 

.5 Le devis ne mentionne pas nécessairement tous les matériaux et équipements indiqués 
sur les plans et vice-versa. Cependant, il est entendu que l’Entrepreneur s’engage à 
fournir et à installer tous ces matériaux, tout comme s’ils étaient à la fois mentionnés sur 
le devis et sur les plans. 

.6 Dans les cas où deux descriptions d’équipements ou de matériaux ne concordent pas, 
soit sur les plans ou au devis, l’Entrepreneur est tenu de compter dans sa soumission la 
description la plus exigeante des deux. 

.7 Lors de l’installation des équipements, l’Entrepreneur devra prévoir les espaces de 
dégagement requis pour permettre l’entretien. Ces dégagements devront être 
coordonnés avec les autres sous-traitants afin de ne pas handicaper ces espaces par 
d’autres installations. 

.7 L’Entrepreneur devra consulter l’ensemble des documents du projet disponible et s’assurer que 
la coordination interdisciplinaire a été faite et respectée avant de réclamer un changement ou une 
directive. 
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.8 Gérant de spécialité 

.1 Pour chacune des spécialités, un gérant de spécialité sera identifié et sera l’intervenant 
responsable de la spécialité. Cet individu fera partie du personnel de l’Entrepreneur ou 
de son sous-traitant. Celui-ci est celui qui passe les commandes de matériaux et 
d’équipements auprès des manufacturiers. 

.2 Il doit s’assurer qu’il a fourni à chacun de ses fournisseurs toutes les informations, détails, 
exigences qui s’appliquent aux fournitures que ce fournisseur devra satisfaire. 

.3 Lorsque le devis ou les plans indiquent qu’un ou des éléments accessoires doivent être 
fournis avec un équipement, il n’est pas accepté que ces éléments ou accessoires soient 
fournis par d’autres. Ceci afin d’assurer la compatibilité, l’apparence, la performance, etc. 
de l’ensemble. 

.9 Contremaître de spécialité 

.1 Chaque spécialité sera représentée sur le chantier par un contremaître. Celui-ci sera 
responsable que l’exécution des travaux soit conforme aux prescriptions des plans et 
devis.  

1.6 CONDITIONS RELATIVES AUX PRODUITS ET SERVICES 

.1 Également, l’Entrepreneur retenu ne doit engager que des sous-traitants ayant un établissement 
comportant, dans une des provinces signataires, des installations permanentes et le personnel 
requis pour exécuter les travaux. De plus, toute organisation œuvrant sur le chantier devra être 
détentrice d’une licence du RBQ approprié au travail à exécuter. 

1.7 NORMES ET STANDARDS 

.1 La version des normes et standards en vigueur au Québec doit être utilisée pour les travaux et 
les équipements prescrits. 

.2 Se conformer aux exigences des utilités publiques pour les travaux de gaz et d’électricité. 

.3 L’appareillage et l’installation doivent être conformes aux exigences du Code de construction du 
Québec (dernière édition) et à tous les codes fédéraux et provinciaux ou locaux s’appliquant à 
cette spécialité, et ceci sans que l’Entrepreneur ne puisse réclamer aucune rémunération 
supplémentaire. 

.4 Tous les appareils et accessoires installés par l’Entrepreneur doivent porter le sceau CSA 
(Canadian Standards Association) ou porter une marque d’approbation reconnue par l’un des 
organismes reconnus par la Régie du bâtiment. L’entrepreneur est responsable d’obtenir cette 
approbation et d’en défrayer les coûts. Il n’est pas permis d’installer ou de raccorder un 
équipement qui ne porte pas une marque d’approbation reconnue par la Régie du bâtiment. 

.5 Lorsque les plans ou les sections de devis réfèrent à une norme ou une règlementation, c’est 
l'édition la plus récente avant la date de début des travaux qui s'applique. 

.6 Lorsqu’il y a contradiction entre les codes, règlementation, normes et les exigences inscrites aux 
plans ou dans les sections de devis, ce sont les exigences les plus sévères qui s’appliquent. 
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1.8 PERMIS, RÈGLEMENTS ET TAXES 

.1 Obtenir et payer les permis, taxes et licences nécessaires pour l'exécution des travaux et fournir 
les certificats requis par les autorités. 

.2 Exécuter les travaux et acheter les matériaux en conformité avec les codes et règlements en 
vigueur localement, au moment de l'exécution des travaux. Les codes, normes et règlements en 
vigueur ont préséance sur le devis. 

.3 Remettre une copie des permis et licences à l'Ingénieur. 

.4 Présenter aux autorités pour approbation, avant le début des travaux, les plans de mécanique et 
d’électricité et remettre à l'Ingénieur une copie des commentaires ou remarques si ceux-ci 
amènent des modifications au contrat. Payer les frais si applicables. 

.5 Fournir les pièces justificatives permettant au propriétaire de réclamer les taxes fédérales. 

1.9 PROTECTION DU PUBLIC ET DES TIERS 

.1 Respecter en tous points les exigences de toutes les lois et tous les règlements, provinciaux et 
municipaux, en ce qui concerne la santé et la sécurité du public et des tiers. 

.2 Au cours des travaux de construction, protéger le matériel exposé ou sous tension. Enfermer et 
marquer toutes les pièces sous tension par l’inscription « circuit sous tension xxx volts », avec la 
tension appropriée. 

.3 Fournir et installer des portes provisoires pour fermer les salles contenant du matériel de 
distribution électrique. Garder les portes verrouillées à moins qu’un électricien en assure la 
surveillance directe. 

1.10 SERVICES TEMPORAIRES 

.1 Inclure tous les travaux et installations électriques temporaires nécessaires à la réalisation des 
travaux de construction. 

.2 Les services temporaires comprennent l’électricité, l’eau potable, les services sanitaires, le 
chauffage, la ventilation, la protection incendie et la réfrigération. 

.3 Faire un branchement électrique temporaire sécuritaire en fonction des capacités nécessaires au 
réseau d’Hydro-Québec, ou utiliser des génératrices, ou autres, pour les besoins du chantier. 
L’Ingénieur peut exiger que des calculs de charges électriques soient soumis. 

.4 Sauf indication contraire, il n’est pas permis d’utiliser les installations électriques ou mécaniques 
du bâtiment pour les besoins du chantier. Tout bris, dommage ou inconvénient pouvant résulter 
de l’utilisation des installations du propriétaire pour les besoins du chantier, sont à la charge de 
l’Entrepreneur. 

.5 Les services temporaires incluant l’énergie et le personnel requis sont à la charge de 
l’Entrepreneur général. 

.6 Aucun appareil faisant partie de l’installation permanente ne peut être utilisé pour les services 
temporaires avant que les travaux ne soient jugés terminés, à moins d’une permission écrite de 
l’Ingénieur. 
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.7 Fournir, installer et raccorder tout le câblage pour faire les branchements électriques et le 

raccordement du contrôle intrusion temporaire de façon sécuritaire des roulottes sanitaires en 
fonction de la capacité des panneaux de services électriques des roulottes sanitaires selon les 
points de raccordement indiqués aux plans. 

1.11 INTERRUPTION DES SERVICES ET CONTINUITÉ 

.1 Dès le début des travaux l’entrepreneur doit présenter au Propriétaire une liste de toutes les 
interruptions de services requises pour le déroulement du projet. 

.2 L’Entrepreneur est tenu de prévenir le chargé de projet par écrit au moins dix (10) jours ouvrables 
à l’avance pour toute interruption de service et ce, pour fin d’investigations par le Service au 
bâtiment. Suite à ces recherches et dans l’intervalle de 5 jours ouvrables additionnels, la date de 
coupure de service est déterminée en collaboration avec le Service au bâtiment. Sur la formule 
fournie par le chargé de projet, soumettre votre demande écrite et indiquer clairement les raisons 
justifiant cette demande. 

.3 Planifier les interruptions de façon à minimiser leur nombre, la durée de la panne et l’impact sur 
les occupants. 

.4 Inscrire au Calendrier des travaux et soumettre aux fins d’approbation, chaque proposition de 
coupures de services et la durée probable de la panne. 

.5 Les raccords et les détournements temporaires nécessaires doivent être faits afin que les services 
de mécanique et d’électricité existants dans les locaux occupés par le propriétaire soient 
maintenus en tout temps et satisfassent aux besoins du propriétaire. 

.6 Aucune interruption des services utilisés par le Propriétaire ne sera permise pendant les périodes 
où les locaux sont occupés, sans autorisation préalable du Propriétaire et après coordination avec 
ce dernier. 

.7 ATTENDRE l’autorisation du Professionnel et du Propriétaire avant de procéder à des dérivations 
ou interruptions de services. 

.8 Le Propriétaire se réserve le droit d’exiger que les coupures de services soient effectuées en 
dehors des heures courantes d’occupation du bâtiment par les usagers et les occupants. 

.9 Aucune réclamation de coûts additionnels ne pourra être consentie à l’Entrepreneur à ce sujet, 
sans motif valable ou entente préalable entre l’Entrepreneur et le Propriétaire. 

1.12 CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

.1 L’Ingénieur peut rejeter l’équipement proposé en s’appuyant sur des critères de performance ou 
d’énergie appelée ou consommée. 
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1.13 PRODUITS ACCEPTABLES 

.1 Général 

Les produits acceptables sont généralement identifiés aux plans et/ou au devis. Tous les produits 
acceptables seront fournis et installés à l’état neuf. Cette identification prend trois formes : 

.1 Produit de référence 

Ce produit est nommé en tête de liste. Ce produit est accompagné d’un nom ou numéro 
de produit, d’appareil, etc., d’un numéro de modèle ou de catalogue ou autre désignation 
précise. Ce produit est le produit de référence et est celui avec lequel les plans et devis 
du projet ont été préparés. 

.2 Produit équivalent 

Se référer à la clause ‘’Soumission équivalente’’ du document de la Régie. 

1.14 CONCEPTION, MISE EN ŒUVRE ET CERTIFICATION DES MESURES PARASISMIQUES  

.1 Tous les travaux de mécanique et d’électricité doivent répondre aux exigences du Code de 
construction du Québec, version en vigueur, concernant la protection contre les séismes. À cet 
effet, chaque spécialité devra retenir les services d’un spécialiste, Ingénieur membre en règle de 
l’Ordre des Ingénieurs du Québec, pour exécuter les calculs, spécifier les supports et leur 
arrangement et superviser l’exécution des travaux, le tout afin de l’ensemble de l’ouvrage soit en 
conformité avec le Code de construction du Québec. 

Liste des systèmes et appareillages en électricité (liste non exhaustive) : 

.1 Le système d'éclairage des réseaux normal et urgence; 

.2 La distribution électrique; 

.3 Le système alarme incendie; 

.4 Le système d’intercommunication; 

.5 Les systèmes informatiques; 

.6 Tout autre système ou appareillage demandé par l’ingénieur. 

.2 Faire les démarches nécessaires et retenir les services d’un ingénieur spécialisé en protection 
parasismique et membre actif inscrit à l’Ordre des ingénieurs du Québec, pour évaluer le niveau 
de risque sismique et faire le calcul des dispositifs de protection parasismique nécessaires.  

.3 À la fin des travaux, pour chacune des spécialités où la présente est applicable, un rapport 
attestant de la conformité de l’ensemble de l’ouvrage par rapport au Code de construction du 
Québec sera produit par l’Ingénieur spécialiste, puis remis au propriétaire par l’entremise de 
l’Ingénieur. Ce rapport devra, au minimum, contenir les détails suivants : 

.1 L’identification complète du projet : 

.2 Le titre du projet 

.3 La localisation des travaux : adresse, étage, secteur, nom du département concerné, etc. 

.4 La certification que l’ensemble des ouvrages, systèmes, supports et autres composants 
installés par l’Entrepreneur répond aux exigences du Code de construction du Québec 
concernant la protection contre les séismes. 

.5 Le manuel d’exploitation et d’entretien devra également comprendre les équipements et 
accessoires qui ont été ajoutés en directive de chantier. 
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.4 Afin d’établir ses spécifications, l’Ingénieur spécialiste devra s’assurer de considérer la bonne 

catégorie de risque auquel doivent se conformer les installations spécifiques du projet. À titre 
d’information, les informations suivantes peuvent servir d’intrants : 

.1 Le projet est situé dans la localité de Mascouche. 

.2 Le bâtiment visé n’est pas un bâtiment de protection civile, un bâtiment de protection 
civile à l’intérieur duquel les composants et systèmes doivent demeurer en place ET en 
fonction pendant et après un séisme sans réparation majeure. 

.3 Les méthodes, principes et matériaux de fixation et support devront être conformes ou de 
construction similaire aux matériaux spécifiés aux diverses sections du présent devis. 
Selon la spécialité, des broches, fils ou bandes de tôle ne sont pas acceptables. 

1.15 EXAMEN DES DESSINS ET DU SITE 

.1 Bien examiner les dessins et le site des travaux projetés afin de bien se rendre compte de toutes 
les conditions locales pouvant affecter l’exécution du contrat. 

.2 Aucune indemnité ou aucun supplément ne sera accordé pour couvrir les erreurs, omissions ou 
interférences qui auraient pu être décelées avant le début des travaux par un examen sérieux des 
dessins et des conditions existantes sur les lieux. 

.3 Avant de remettre sa soumission, l’Entrepreneur devra examiner l’emplacement, où doivent être 
exécutés les travaux, ou les bâtiments existants et il étudiera les conditions locales qui influent 
sur les travaux du présent contrat. Aucune indemnité supplémentaire ne lui sera accordée pour 
les conséquences de sa négligence à faire cet examen. 

.4 L’Entrepreneur étudiera avec soin les dessins de charpente et les dessins architecturaux afin de 
s’assurer que les travaux du présent projet pourront être exécutés d’une façon satisfaisante sans 
changement à l’édifice, comme la chose est indiquée sur les plans et avant de commencer les 
travaux, il examinera le travail des autres corps de métiers et signalera à l’Ingénieur tout défaut 
ou tout obstacle à l’exécution des travaux décrits au présent devis ou influant sous la garantie 
exigée. 

1.16 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES AU CONTRAT  

.1 Le propriétaire par le biais de ses professionnels pourra autoriser des changements au contrat de 
l’Entrepreneur. 

.2 Ces changements pourront affecter la valeur du contrat en plus ou en moins. 

.3 Ces changements ne prendront effet que sur émission d’un ordre de changement par le 
propriétaire et aucun travail ne peut être entrepris avant cette émission 

.4 Dans des cas de force majeure, il peut être autorisé par le propriétaire ou ses professionnels de 
procéder dans l’immédiat en attendant confirmation par ordre de changement ultérieur. 

.5 Lorsqu’il y a non-concordance avec les majorations énoncées dans les conditions générales 
(Division 01), celles de la CSSWL qui prévaudront. 

.6 Taux horaire 
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   .1   À défaut d’exigences particulières dans les autres sections ou dans les conditions 

générales, les taux horaires avant les profits et l’administration seront déterminés en 
utilisant la version la plus récente applicable, de la grille publiée par l’Association de la 
Construction du Québec et intitulée « Coût horaire de la main-d’œuvre dans l’industrie de 
la construction au Québec », secteurs institutionnel/commercial et industriel. Les taux 
horaires sont déterminés selon les indications suivantes :  

.1 Le taux horaire de la main-d’œuvre doit suivre la colonne 17 intitulée « Total Coût 
horaire de la main-d’œuvre » du tableau de l’ACQ. À ce taux horaire s’ajoute la 
colonne 19 intitulée « Outils ».  

.2    Une heure de supervision directe au chantier (Surintendant, Contremaître et 
Chefs de groupe) est allouée pour chaque 8 heures de main-d’œuvre travaillée. 
Les heures de supervision doivent être ventilées séparément. Le taux horaire 
applicable pour la supervision est le taux horaire ci-dessus auquel est ajouté une 
majoration de 12 %, plus la colonne 18 intitulée « Camions ». 

.7 Évaluation des changements 

.1 La valeur de tout changement au contrat est déterminée selon un coût réel basé sur une 
estimation détaillée où sont énumérées les quantités, le coût unitaire réel, soit le coût du 
prix de liste et le rabais réel obtenu du fournisseur, le temps de main-d’œuvre selon les 
barèmes reconnus et le coût unitaire de celle-ci incluant toutes les charges sociales 
prescrites par la RBQ, le coût des charges pour les équipements (taxes, douanes, 
transports, etc.) Ces coûts supplémentaires seront diminués des coûts évités incluant la 
main-d’œuvre. 

.2 Pour tout changement, un coût de surveillance (contremaître) pourra être considéré 
seulement sur la base de la différence de temps alloué dans le calendrier général de la 
construction pour l’exécution du travail impliqué. 

.3 Pour des travaux où des dessins d’intégration ou de fabrication ont été préparés, soumis 
et vérifiés par l’Ingénieur, un montant pour le temps de révision de ces dessins sera alloué. 
Un montant maximal correspondant à 10 % du coût du matériel de base modifié par cette 
révision sera autorisé (tel que tuyaux, tôle fabriquée, etc.). Les coûts d’équipements 
supplémentaires en plus ou en moins ne font pas partie du matériel de base. 

.4 Les vrais coûts attribuables à un changement sont :  

.1        Les salaires et charges sociales versés aux ouvriers conformément à une 
convention collective applicable; de même, les salaires et charges sociales versés 
au contremaître et, le cas échéant, au surintendant qui supervise les salariés sur 
le chantier, dans la mesure où le travail de ceux-ci doit être effectué hors les 
heures du chantier prévues aux documents contractuels; 

.2         Les frais de déplacement et d’hébergement des salariés additionnels requis; 

.3     Le coût de tous les matériaux, produits et fournitures, incluant les matériaux 
incorporés à l’ouvrage en raison de changement aux travaux, y compris les frais 
de transport, d’entreposage et de manutention de ceux-ci, le tout correspondant 
au plus bas prix consenti à l’Entrepreneur et aux sous-traitants; 

.4       Les taxes et autres droits imposés par toute autorité compétente sur la main-
d’œuvre, les matériaux et l’équipement requis et auxquels l’Entrepreneur est 
assujetti, à l’exclusion de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe 
de vente du Québec (TVQ); 

         .5       Le coût de transport et d’utilisation d’équipements et d’outils additionnels requis, 
autres que ceux à main utilisés par les salariés; 
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.6        Le coût additionnel du contrôle de la qualité des travaux relatifs au changement  

par le responsable de l’assurant qualité ou le surintendant; 

.7         Les redevances et les droits de brevets applicables; 

.8         Les primes additionnelles de cautionnements et d’assurances que l’Entrepreneur 
doit payer à la suite de l’augmentation du prix de son contrat; 

.9         Les frais d’énergie et de chauffage directement attribuables au changement; 

.10    Le coût d’enlèvement et d’élimination des ordures et débris attribuables au 
changement; 

.11        Les protections, installations temporaires et les ouvrages de sécurité additionnels 
nécessaires; 

.12        Tout autre coût de main-d’œuvre, de matériaux et d’équipement additionnel requis,  
non spécifié aux paragraphes qui précèdent, attribuable à l’exécution du 
changement et qui ne peut être assimilé à des frais généraux et des frais 
d’administration. 

.5 Le pourcentage de majoration applicable sur les vrais coûts inclut : 

.1 Les frais généraux, administratifs et profits; 

.2 Les frais pour les équipements de communication; 

.3 Les frais d’utilisation de moyens de transport ou de location autres que ceux 
spécifiquement requis pour les matériaux; 

.4 Les frais d’estimation, d’administration, etc. du personnel autres que ceux du 
chantier; 

.5 Les outils motorisés et manuels d’utilisation courante dans sa spécialité. 

.6         Voir le document ‘’Appel d’offres-Construction’’ de la CSSWL pour les  
pourcentages majoration applicables. 

1.17 COORDINATION ENTRE LES SPÉCIALITÉS 

Note : Il s’agit de dessins montrant les conduites de tous les métiers et non des plans de fabrication de la 
ferblanterie uniquement. 

.1 Afin d’assurer une entière coopération avec tous les corps de métiers concernés par ces travaux, 
chaque spécialité en mécanique du bâtiment devra vérifier les plans des autres spécialités et 
coordonner ses travaux afin d’assurer que ses équipements n’entrent pas en conflit avec ceux 
d’autres corps de métiers, et ce, avant de commencer les travaux. Aucune addition au contrat ne 
sera accordée pour un manque à cette clause. 

.2 La spécialité « ventilation » a priorité sur les autres Entrepreneurs pour passer ses conduits. 
Cependant, l’Ingénieur aura le droit d’intervenir s’il est jugé que celui-ci retarde les travaux. 

.3 La coordination et les vérifications mentionnées ci-dessus seront faites par l’Entrepreneur et ses 
sous-traitants avant de commander chaque appareil, ainsi qu’avant de commencer à exécuter un 
travail. Si une difficulté se présente, il devra soumettre le cas aux Ingénieurs avant de commencer 
le travail. Si cette vérification n’est pas faite par la spécialité et qu’une difficulté se présente et que 
la spécialité doit subir des frais additionnels pour la surmonter, ces frais seront à la charge du 
sous-traitant concerné. 

.4 À moins d’indication contraire, on doit fournir les accessoires nécessaires permettant de 
compléter sur place l’installation des éléments qu’il a fabriqués. 
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.5 Aucune indemnité n’est accordée pour le déplacement de conduits, boîtes, équipements, etc. 

nuisant à la bonne exécution des autres travaux ou à l’apparence générale. 

.6 Chaque spécialité coordonnera ses ouvertures, ancrages, supports et autres dispositions 
requises pour l’installation des ouvrages mentionnés et obtiendra des informations requises à 
temps pour ne pas retarder l’exécution des travaux. 

1.18 DESSINS D’INTÉGRATION 

.1 Généralités 

.1 Les dessins d’intégration (aussi appelés dessins d’érection ou de coordination) consistent 
en des plans dimensionnés, à l’échelle, indiquant la position des appareils, conduits, 
chemins de câble, robinets et autres accessoires avec coupes et détails requis, complets 
avec les dimensions des tuyauteries et des conduits, les emplacements des ouvertures, 
des manchons, des ancrages et des supports, les dégagements requis pour l’entretien, 
les positions relatives par rapport à la charpente, les ouvrages architecturaux et autres 
ouvrages de mécanique et d’électricité. 

.2 Préparer et soumettre des dessins d’intégration afin de coordonner les travaux des 
différentes spécialités de construction. Les dessins d’intégration sont requis au moins 
pour les travaux suivants : 

.1 Les travaux de CVCA, de plomberie, de protection incendie et d’électricité dans les 
espaces encombrés, tels que les salles mécaniques, salles électriques et 
techniques, les puits verticaux et les plafonds; 

.2 Les percements et ouvertures dans les murs et les planchers; 

.3 Les ancrages et les portes de visite; 

.4 Tous les supports; 

.5 Les chemins de câbles; 

.6 Les appareils diagnostiques (TEP/Scan & Caméra Nucléaire). 

.2 Préparation 

.1 Préparer les dessins à une échelle appropriée, soit 1 :50 ou 1 :30 sur la base des fonds 
de plan d’architecture. 

.2 Préparer les dessins et les coordonner entre les disciplines de mécanique et d’électricité. 

.3 Les dessins doivent être préparés avec le logiciel de coordination choisi pour le projet, 
préférablement Autocad dernière version. 

.4 La préparation des dessins d’intégration est la responsabilité de l’entrepreneur spécialisé 
en CVCA, qui doit obtenir les informations de toutes les autres spécialités pour créer des 
dessins d’intégration globaux. 

.3 Distribution 

.1 Soumettre à l’ingénieur une copie informatique des dessins approuvés par l’entrepreneur 
et signés par toutes les spécialités. Distribuer des copies à toutes les spécialités pour 
coordination. Le contenu des dessins demeure l’entière responsabilité de l’entrepreneur. 
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1.19 ÉQUIPEMENTS FOURNIS PAR LE PROPRIÉTAIRE 

.1 Selon les indications, les matériaux et équipements fournis par le Propriétaire doivent être 
installés et/ou raccordés par l'Entrepreneur. L'Entrepreneur doit prendre possession des 
matériaux et des équipements en présence du Propriétaire et il doit s’assurer que ceux-ci sont en 
bon état. À partir de cette acceptation, l’Entrepreneur prend la responsabilité de les décharger, 
les manipuler, les installer, les raccorder et d’en faire la mise en service. Tous bris et dommage 
causé aux équipements et aux matériaux doit être réparé ou remplacé par l’Entrepreneur à ses 
frais, le tout conditionnel à l'acceptation du Propriétaire. 

1.20 PROTECTION DES TRAVAUX ET DES MATÉRIAUX 

.1 Protéger les installations contre tous les dommages provenant d’une cause quelconque pendant 
l’exécution des travaux jusqu’à ce que les travaux aient été acceptés d’une manière définitive. 

.2 Protéger adéquatement les appareils et matériaux entreposés sur le chantier, à l’abri des 
intempéries ou autres dommages. 

.3 À la fin de chaque journée d’ouvrage, fermer avec un bouchon fileté ou un capuchon métallique 
approprié les ouvertures dans les conduits et tuyaux. 

1.21 DOCUMENTS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 
« Documents et échantillons à soumettre ». 

.2 Les fiches techniques doivent être soumises de la façon suivante : 

.1 Les fiches techniques de matériaux ayant une répercussion sur l’esthétisme et identifiées 
aux plans et/ou devis comme tel seront présentées à l’architecte en premier lieu. 
L’Entrepreneur devra s’assurer que cette procédure est suivie afin de ne pas créer de 
retard à ses travaux. 

Pour tous les équipements apparents lorsqu’il y a un choix de fini et de couleur. Ce choix 
sera réalisé par l’architecte parmi les couleurs standards du manufacturier sauf si indiqué 
autrement aux plans et devis de l’Ingénieur et/ou de l’architecte. L’Entrepreneur devra 
donc s’assurer auprès de l’architecte du choix du fini et couleur désiré par celui-ci selon 
son concept architectural. 

Une fois les fiches techniques revues et annotées comme « acceptées » ou 
« conformes » par l’architecte du point de vue esthétisme, les fiches seront retournées à 
l’Entrepreneur et celui-ci nous les acheminera pour la vérification technique du produit. 

.2 Préparer et transmettre pour chaque produit, un formulaire de description joint en annexe 
« A » et intitulé « Fiche technique et dessin – Identification produits et détails ». 

.3 Soumettre à l’Ingénieur pour vérification de conformité des fiches techniques détaillées 
de chaque pièce d’équipement à fournir, avec toutes les caractéristiques mentionnées au 
devis, ainsi que le nom du projet. Chacun des dessins d’atelier sera soumis en format 
PDF, laquelle sera retournée à l’émetteur en format « PDF » par courriel. Cette copie 
courriel sera reproduite par l’Entrepreneur en nombre suffisant pour l’élaboration des 
cahiers d’entretien remis au propriétaire. Chaque appareil ou équivalent devra être 
présenté par un fichier PDF individuel. De plus, l’entrepreneur doit mettre à jour les listes 
des dessins d’atelier fournies au devis par l’ingénieur lors de chacune des transmissions. 

.4 Les fiches techniques devront être personnalisées au projet et comporter un espace libre 
de tout dessin ou écriture de 60 mm x 60 mm servant à leur approbation. 
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.5 Chacune des fiches soumises pour vérification devra être obligatoirement identifiée au 

moyen de repères mettant en évidence les équipements proposés ainsi que leurs 
composants. Les fiches ne comportant pas ces évidences seront retournées sans être 
vérifiées à l’Entrepreneur, afin qu’il les resoumette en se conformant à la présente 
exigence et celui-ci sera responsable des retards occasionnés. 

.6 Fournir les échantillons sur demande. 

.7 La production de l’équipement ne devra pas débuter avant vérification des fiches par 
l’Ingénieur. 

.8 La vérification des fiches ne porte que sur l’arrangement et la construction générale de 
l’équipement et ne constitue pas une validation de tous les détails de construction, non 
plus qu’une validation des quantités, dimensions, etc., dont la vérification demeure la 
responsabilité du sous-traitant. Cette vérification ne dégage pas le sous-traitant de sa 
responsabilité relativement aux erreurs, renseignements, dimensions, quantités, etc. 
figurant sur ces dessins et aux modifications aux dessins et devis qui n’auraient pas été 
signalées par écrit à l’Ingénieur. Le sous-traitant est donc responsable que son 
installation réponde aux exigences de performance indiquées aux plans et devis. 

.9 Pour chaque fiche technique soumise, l’entrepreneur devra remplir la fiche de suivi des 
fiches techniques qui sera émise par l’ingénieur. Cette fiche de suivi devra être maintenue 
à jour par l’entrepreneur afin de bien visualiser les dates.  

.10 L’entrepreneur devra soumettre ses fiches techniques et dessins d’atelier en respectant 
la nomenclature suivante dans le nom de fichier : 

Exemple : PL-02_rev00_MateriauxCoupe-feu.pdf : 

.1 Numéro de l’article se référant à la liste de dessin d’atelier de la spécialité 
concernée (listes annexées au présent devis); 

.2 Numéro de révision;   

.3 Nom court et pertinent. 

.3 Manuel d’exploitation  

.1 Présentation 

Le document préliminaire pour vérification et le document final seront remis à l’Ingénieur 
sous la forme suivante : 

1. 1 copie papier reliée 

2. 1 copie informatique « PDF » 

De plus avant l’acceptation provisoire des travaux, fournir à la CSWL les manuels sous 
la forme suivante : 

1. Trois (3) copies papier reliées dans un cartable à anneaux. Voir exigences au 
document ‘’Appel d’offres -Construction – Contrat’’ de la CSWL. 

.2 Le manuel d’exploitation et d’entretien devra être transmis et vérifié par l’Ingénieur avant 
l’acceptation provisoire et comprendra les sections suivantes : 

1. Manuel technique 

2. Fiches d’entretien 

3. Fiches de performance 
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.3 Manuel technique 

Le manuel sera monté par chapitre et une table des matières sera préparée. Ce manuel 
inclura : 

.1 Une description de chaque système et de ses dispositifs de commande/ 
régulation/sécurité. 

.2 Le schéma des circuits de commande/régulation de chaque système. 

.3 Une description du fonctionnement de chaque système sous diverses charges ou 
saison avec procédure l’affichage, la surveillance et les changements aux points 
de consigne. 

4. Les instructions concernant l’exploitation de chaque système et de chaque 
composant. 

5. Une description des mesures à prendre en cas de défaillance des 
appareils/matériels. 

6. Un tableau des appareils de robinetterie, référence sur un schéma d’écoulement. 

7. Le code de couleurs. 

.4 Les fiches techniques vérifiées par l’Ingénieur regroupées selon un ordre logique et 
montées avec séparateurs numérotés. 

.5 Les fiches d’entretien doivent comprendre ce qui suit :   

.1 Les instructions concernant l’entretien, la réparation, l’exploitation et le dépannage 
de chaque composant;  

.2 Un calendrier d’entretien précisant la fréquence et la durée d’exécution des tâches, 
de même que les outils nécessaires à leur exécution.  

.6 Les fiches de performance doivent comprendre ce qui suit :   

.1 Les données de performance fournies par le fabricant des appareils/matériels, 
précisant le point de fonctionnement de chacun, relevées une fois la mise en 
service terminée;  

.2 Les résultats des essais de performance des appareils/matériels;  

.3 Toutes autres données de performance particulières précisées ailleurs dans les 
documents contractuels;  

.4 Les rapports d’ERE (essai, réglage et équilibrage), selon les prescriptions de la 
section 23 05 93 - Essai, réglage et équilibrage de réseaux de CVCA.  

.7 Vérification  

.1 Aux fins de vérification, soumettre à l’Ingénieur la version préliminaire du manuel 
d’exploitation, d’entretien et performance. À moins de directives contraires de la 
part de l’Ingénieur, les fiches ne doivent pas être soumises individuellement.  

.2 Le cas échéant, apporter les modifications requises au manuel d’exploitation et 
d’entretien et le soumettre de nouveau à l’Ingénieur. 
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.8 Renseignements additionnels  

.1 Préparer des fiches de renseignements additionnels et les annexes au manuel 
d’exploitation et d’entretien si, au cours des séances de formation mentionnées 
précédemment, on se rend compte que de telles fiches sont nécessaires. 

1.22 DOCUMENTS À CONSERVER AU CHANTIER  

.1 L’Ingénieur fournira au début et tout au cours du déroulement du chantier une (1) copie 
informatique des plans et devis « émis pour construction » ou « révisé ». Fournir le nombre de 
jeux de copies requis pour chaque phase des travaux et y indiquer, au fur et à mesure, tous les 
changements apportés au cours de l’exécution des travaux aux matériels et appareils mécaniques 
et électriques, aux systèmes de commande/régulation, aux câblages de commande basse 
tension, etc. 

.2 Reporter au propre chaque semaine les renseignements notés sur les copies individuelles sur 
une copie maître de manière que ces derniers montrent les systèmes et appareils mécaniques 
tels qu’ils sont effectivement installés.  

.3 Utiliser un stylo à encre indélébile de couleur différente pour chaque réseau.  

.4 Garder ces dessins sur place et les mettre à la disposition des personnes concernées à des fins 
de référence et de vérification.  

.5 Dessins d’après exécution  

.1 Avant de procéder aux opérations d’ERE (essai, réglage et équilibrage de réseaux de 
CVCA), compléter les dessins d’après exécution.  

.2 Identifier chaque dessin dans le coin inférieur droit, en lettres d’au moins 12 mm de 
hauteur, comme suit : « DESSIN D’APRÈS EXÉCUTION : LE PRÉSENT DESSIN A ÉTÉ 
REVU ET IL MONTRE LES SYSTÈMES/APPAREILS MÉCANIQUES ET 
ÉLECTRIQUES TELS QU’ILS SONT EFFECTIVEMENT INSTALLÉS ». (Signature de 
l’Entrepreneur) (Date).  

.3 Soumettre les dessins à l’Ingénieur aux fins d’approbation, puis apporter les corrections 
nécessaires selon ses directives.  

.4 Effectuer l’essai, le réglage et l’équilibrage des réseaux de CVCA avec, en main, les 
dessins d’après exécution.  

.5 Soumettre une copie informatique des dessins d’après exécution complétés, avec le 
manuel d’exploitation et d’entretien.  

1.23 FORMATION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN 

.1 Fournir les services d’instructeurs qualifiés pour assurer la formation du personnel d’exploitation 
quant au fonctionnement de l’équipement mécanique et électrique. Fournir des spécialistes de 
l’entretien pour assurer la formation du personnel d’exploitation quant à l’entretien et au réglage 
de l’équipement mécanique et en ce qui concerne tout changement ou modification apportés à 
l’équipement en vertu de la garantie. 

.2 Enseigner au personnel désigné par le propriétaire ou à ses opérateurs, le fonctionnement et 
l’entretien de l’installation. Établir un calendrier des séances de formation et faire signer le 
personnel suite à l’obtention de ces séances. Obtenir du propriétaire la liste du personnel désigné. 
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.3 Les instructions doivent être données pendant les heures normales de travail, avant que les 

systèmes n’aient été acceptés et remis au personnel d’exploitation. 

.4 Le manuel d’exploitation et d’entretien doit servir à la formation du personnel. Avant le début de 
la formation, remettre un exemplaire du manuel au chef de l’exploitation, et le reste des manuels 
au propriétaire. 

1.24 MAINTIEN DE LA PROPRETÉ DES MATÉRIAUX 

.1 En tout temps, l’Entrepreneur doit garder les lieux propres et sécuritaires. Il doit ramasser et 
débarrasser tous les matériaux de démolition, les déchets ou tous autres matériaux qui 
encombrent le chantier et les disposer hors du site. 

.2 Au moyen d’éléments appropriés, empêcher la poussière, la saleté et autres matières étrangères 
de pénétrer dans les ouvertures des installations et des appareils. 

.3 Assurer une protection de tous les matériaux contre les intempéries. 

.4 S’assurer que tout au long de la construction, tous les conduits, tuyaux, gaines, etc. sont gardés 
capuchonnés tout au cours de leur érection, installation de façon à ce qu’aucune matière 
étrangère ne devienne emmagasinée dans ceux-ci. 

1.25 TRAVAUX DE BÉTON 

.1 Tous les ouvrages de béton coulé sur place en rapport avec les travaux de mécanique et 
d’électricité tels que : bases d’équipement, massifs, dalles flottantes, puisards, fosse et caniveaux 
de drainage, etc., seront fournis et construits sous la responsabilité de l’entrepreneur général à 
moins d’indication contraire aux plans.  

1.26 BASE DE PROPRETÉ OU DE NIVELLEMENT 

.1 À moins d’indications contraires, fournir une base en béton pour tous les équipements électriques 
et mécaniques tels que les transformateurs, les moteurs, les ventilateurs, les compresseurs et 
autres équipements qui doivent être installés au plancher. L’épaisseur des bases doit être de 100 
mm minimum et de dimensions de 100 mm de plus que l’équipement. Le périmètre supérieur des 
bases doit être chanfreiné à 45 degrés. Inclure la fourniture et l’installation des coffrages, de l’acier 
d’armature et du béton. 

.2 Fournir les dimensions et les positions à l’Ingénieur avant de fabriquer les bases. 

.3 La finition de la base doit être faite avec une truelle d’acier et doit être mise au niveau avant 
l’installation des équipements. 

.4 Installer les bases de béton afin qu’elles soient ancrées à la dalle qui les supporte. 

.5 Ancrer les appareils aux bases au moyen de boulons et de tampons expansibles. 

.6 Les ancrages sont déterminés par l’ingénieur parasismique engagés par l’entrepreneur spécialisé 
responsable de la dalle de propreté de son équipement.  
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1.27 TRAVAUX DANS BÂTIMENT OU SYSTÈME EXISTANT 

.1 Lorsqu’énoncé aux plans et devis d’une façon générale ou particulière avec détails, exécuter le 
travail requis en se référant à ce qui suit : 

.1 Lorsque des travaux doivent être exécutés dans un bâtiment existant, chaque spécialité 
devra faire tous les travaux sur les systèmes existants concernant sa spécialité. Ces 
travaux sur les systèmes existants consistent entre autres, à l’enlever en tout ou en partie, 
à les modifier, à relocaliser les appareils existants, à les remettre en bon état de marche, 
à les rebrancher en tout ou en partie, à les modifier, à relocaliser les appareils existants, 
à les remettre en bon état de marche, à les rebrancher en tout ou en partie aux nouveaux 
systèmes, de façon à réaliser les nouveaux travaux montrés aux dessins et devis, en 
accord avec les règles de l’art et les lois et règlements en vigueur. 

.2 Aussi, prendre note qu’aucun dessin et devis spécifique, supplémentaire concernant les 
systèmes existants ne sera transmis. Faire la visite des lieux, étudier avec soin et se 
familiariser avec les systèmes existants, car aucun supplément ne sera raccordé pour 
exécuter les travaux relatifs aux systèmes existants. Se référer à la clause ‘’ Visite des 
lieux’’ du document Régie. 

.3 Tous les systèmes devant être ainsi enlevés ou modifiés, devront l’être de façon à ne pas 
nuire au fonctionnement de certaines parties du bâtiment existant qui continuera à être 
utilisé pendant les travaux selon les besoins du propriétaire. 

.4 S’entendre avec le propriétaire pour les périodes de temps disponibles pour faire les 
modifications et le branchement des nouveaux systèmes sur les systèmes existants. 

.5 Inclure dans le coût total de soumission tous les travaux temporaires nécessaires pour 
permettre de réaliser les nouveaux travaux décrits aux dessins et devis même s’ils ne 
sont pas décrits ou montrés aux présents dessins et devis. 

.6 Déplacer tous les matériaux et appareils existants des divers systèmes relevant de sa 
spécialité qui obstruent le passage pour l’exécution de ses travaux et ceux de tous les 
autres métiers. Tous les éléments utilisés pour le prolongement dû au déplacement des 
matériaux ou appareils existants devront être identiques à ceux existants. 

.7 Exécuter ses travaux dans la bâtisse existante d’une façon propre et soignée, afin d’éviter 
d’endommager les murs, les plafonds et les planchers. Les reprises des murs, reprises 
de peinture, trous à boucher, etc., par suite d’enlèvement d’appareils ou d’autres 
accessoires existants sont exécutés par le gestionnaire de construction. 

.8 Les matériaux des systèmes existants à être supprimés pour réaliser les nouveaux 
travaux montrés aux dessins ne devront pas être réutilisés, sauf si indiqué autrement sur 
les dessins. Les matériaux non réutilisés seront offerts au propriétaire et ceux non retenus 
deviendront la propriété de l’Entrepreneur qui devra en disposer hors de lieux. 

1.28 PERCEMENT ET OUVERTURES 

.1 Avant de pratiquer des ouvertures faire un scan dans la zone concernée pour tous les planchers, 
plafonds et murs. 

.2 Faire un marquage de l’emplacement des ouvertures ou percements. Avant de procéder aux 
percements, coordonner avec le propriétaire la position finale des services et avec plans 
d’architecture. 

.3 Effectuer les percements et les ouvertures nécessaires à l’exécution des travaux de mécanique 
et électriques. 
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.4 Renforcer les ouvertures et effectuer l’étanchéité des surfaces selon les exigences des 

documents de structure et d’architecture. 

.5 Pourvoir toutes les ouvertures nécessaires au passage des conduits au travers des murs, 
cloisons, planchers, poutres, etc. d’un diamètre inférieur à 150 mm. 

.6 Dans les murs, cloisons, planchers, poutres, etc. existants, exécuter le percement des ouvertures 
au moyen d'une foreuse rotative à sec, de diamètre approprié ou tout autre équipement approuvé 
par l'Ingénieur. 

.7 Aucune ouverture n'est pratiquée dans une poutre, poutrelle, colonne ou tout autre élément 
structural sans l'autorisation préalable de l'Ingénieur en structure. 

.8 Exécuter des ouvertures d'une « dimension supérieure » au diamètre du conduit qui les traverse. 

.9 Retenir les services d’un ingénieur en structure inscrit au tableau de l’ordre des ingénieurs du 
Québec afin d’évaluer et de soumettre un plan de percement signé par cet ingénieur lorsque des 
ouvertures de 150 mm et plus de diamètre doivent être exécutés. 

1.29 DISSIMULATION 

.1 Ne dissimuler aucun ouvrage ou matériel tel que conduit, boîte, tuyau, etc. sans avoir au préalable 
obtenu l'autorisation de l'Ingénieur. 

.2 En cas de défaut de se conformer à cette exigence, défrayer le coût des travaux permettant 
l’examen de l’ouvrage. 

.3 À moins d'indications contraires, dissimuler les conduits électriques, la tuyauterie et les conduits 
de ventilation dans les cloisons, murs, entre les planchers, plafonds, etc. incluant les soufflages 
nécessaires. 

1.30 PRÉREQUIS POUR L’INSPECTION PROVISOIRE 

.1 Avant de demander l’inspection provisoire, l’Entrepreneur doit : 

.1 Compléter les travaux au maximum et informer l’Ingénieur par écrit que les travaux sont 
complétés à 100 %, sinon l’Ingénieur peut refuser de dresser une trop longue liste de 
déficiences. De plus, l’Entrepreneur peut se voir facturer les honoraires et les 
déplacements inutiles occasionnés à l’Ingénieur dus à un manque de coordination ou de 
négligence; 

.2 Nettoyer tous les appareils qu’il a fournis et retoucher la peinture sur les équipements s’il 
y a lieu; 

.3 Remettre les dessins tels que construits; 

.4 Afficher tous les certificats; 

.5 Remettre tous les rapports et certificats; 

.6 Remettre les livrets d’instructions; 

.7 Remettre les rapports de balancement; 

.8 Donner toutes les instructions nécessaires au Propriétaire pour opérer et entretenir les 
systèmes et équipements; 

.9 Remettre les pièces de rechange; 
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.10 Fournir tous les autres documents que l’Ingénieur jugera utiles; 

.11 Démontrer systématiquement au cours de l’inspection provisoire que les systèmes et les 
équipements opèrent en conformité avec les exigences des plans et devis. 

.2 Mettre à la disposition de l’Ingénieur les moyens qui lui permettent d’effectuer les vérifications 
comme la disponibilité d’une personne pour placer les escabeaux et les échelles aux endroits 
requis, déplacer les tuiles des plafonds, etc. 

1.31 LISTE DE DÉFICIENCES 

.1 Confirmer à l’Ingénieur la correction des déficiences et l’achèvement des travaux en annotant et 
en initialisant chaque item de la liste de déficiences préparée par l’Ingénieur lors de l’inspection 
provisoire. 

1.32 PRÉREQUIS POUR L’INSPECTION DÉFINITIVE 

.1 Corriger et parachever les travaux établis dans les listes de déficiences lors de la réception 
provisoire. 

.2 Remettre la liste de déficience incluant les initiales de l’ouvrier indiquant que les correctifs ont été 
complétés pour chaque item respectif. 

.3 Afficher tous les certificats ou attestations officielles requises, relativement à la bonne installation 
et de l’opération de certains systèmes et/ou équipements importants, c’est-à-dire système 
d’alarme-incendie, inverseur automatique, groupe électrogène, etc. 

.4 Remettre les plans « tel que construit ». 

.5 Remettre les manuels d’entretien et d’instruction. 

1.33 PLANS DE CONSTRUCTION ANNOTÉS « TELS QUE CONSTRUITS » 

.1 Imprimer une copie des plans à conserver au bureau de chantier. Y inscrire en rouge tous les 
changements, ordres de changement, directives de chantier ou autres survenus au cours des 
travaux. 

.2 Reporter les renseignements notés aux imprimés sur les plans reproductibles de manière que ces 
derniers montrent les systèmes et appareils mécaniques et électriques tels qu’ils ont été installés. 

.3 Utiliser un stylo à encre indélébile de couleur différente pour chaque service. 

.4 Garder ces plans sur place et les mettre à la disposition des personnes concernées à des fins de 
référence et de vérification. 

.5 Indiquer sur les plans l'emplacement des principales boîtes de tirage, de jonction; le cheminement 
principal des canalisations d'artères alimentant les panneaux de dérivation, de distribution, des 
boîtes de jonction, des services principaux, etc. 

.6 Ces plans doivent refléter à la fin des travaux l'état final des installations avec localisation exacte 
de tous les conduits et équipements. À la fin des travaux, remettre cette copie à l'Ingénieur pour 
la mise à jour des plans originaux si nécessaire. Cette copie des plans ne doit servir qu'à cet 
usage. 
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.7 Plans d'après exécution 

.1 Avant de commencer les essais, l'équilibrage et le réglage des systèmes, compléter les 
plans d'après exécution. 

.2 Identifier dans le coin inférieur droit de chacun des plans, en lettres d'au moins 12 mm de 
hauteur, le texte comme suit : « DESSIN D’APRÈS EXÉCUTION : LE PRÉSENT PLAN 
A ÉTÉ RÉVISÉ ET MONTRE LES SYSTÈMES/APPAREILS TELS QU'ILS ONT ÉTÉ 
INSTALLÉS ». (Signature de l'Entrepreneur) (Date). 

.3 Effectuer l'essai, l'équilibrage et le réglage des systèmes, appareils et réseaux en tenant 
compte des indications des plans d'après exécution. 

.4 Soumettre à l’Ingénieur les copies reproductibles des plans d'après exécution complétée, 
avec les manuels d'exploitation et d'entretien. 

1.34 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 

.1 À la fin des travaux, remettre à l'Ingénieur le certificat d'attestation des travaux en conformité avec 
les plans et devis. 

.2 Les certificats de la mécanique et de l’électricité doivent parvenir à l'Ingénieur en même temps 
que la demande d'approbation finale. 

.3 Utiliser la formule à la fin de la présente section. 

.4 Cette formule doit être signée par un administrateur de l’entreprise responsable des travaux 
concernés, et porter le sceau de celle-ci 

1.35 PRÉVENTION DES INFECTIONS 

.1 Tous les entrepreneurs devront se conformer à la clause relative à la prévention contre les 
infections qui fait partie intégrante des conditions générales particulières de CIMA+ qui sont 
jointes au présent projet. Tous les éléments figurants à cette clause devront être inclus au contrat 
et aucun coût supplémentaire ne sera autorisé pour assurer le respect de celle-ci. 

1.36 HORAIRE DE TRAVAIL 

.1 Horaire régulier dans le domaine de la construction. 

.2 « Voir document d’architecture et/ou du client » 

.3 Prescriptions particulières : Lire les étendues de travaux de disciplines concertants les 
interruptions de services sur les systèmes et les locaux livrés en phase dans le projet. 
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ANNEXE A 
 

FICHE TECHNIQUE ET IDENTIFICATION DES PRODUITS ET DÉTAILS 
 

PROJET : 
 
 
Nº PROJET CIMA+   PHASE : 

 
SPÉCIALITÉ OU SOUS-TRAITANT 
 

ENTREPRENEUR : 
Adresse : 
 
 
Responsable : 
Téléphone :  (   )  Télécopieur : (   ) 
Courriel : 

 
FOURNISSEUR : 
Adresse : 
 
 
Responsable : 
Téléphone :  (   )  Télécopieur : (   ) 
Courriel : 

 
 

SPÉCIALITÉ (discipline) : 
Fiche technique ou dessin nº : 
Délai de livraison (après approbation) 
DESCRIPTION : 
 
 

PRODUIT SOUMIS DESSIN ÉMIS POUR : 
TEL QUEL :  VÉRIFICATION :  
ÉQUIVALENT :  INFORMATION :  
SUBSTITUTION :  COORDINATION :  
 AUTRE : 

________________ 
 

RÉFÉRENCE AU PLAN : 
RÉFÉRENCE AU DEVIS : 
 
Section :    Article : 
 
REMARQUES : 
 
RÉV.    DATE 
D’ÉMISSION : 

PROPRIÉTAIRE : 
 

 
DOCUMENT SOUMIS À : (cocher S.V.P.) 
 
 ARCHITECTE 
 
 
 

 
 INGÉNIEUR EN STRUCTURE 
 
 
 

 
 INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
ENTREPRENEUR : 
Adresse : 
 
 
Responsable : 
Téléphone :  (   )  Télécopieur : (   ) 
Courriel : 

 
VÉRIFICATION DU PROFESSIONNEL : (tampon) 
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ANNEXE B 

 
JOURNAL DE TRANSMISSION DE DOCUMENT  

 
RAPPORT D’ESSAI DE PRESSION 
 

 Réseau d’eau domestique Date de transmission : ____________________ 

 Réseau de chauffage Date de transmission : ____________________ 

 Réseau de refroidissement Date de transmission : ____________________ 

 Réseau de vapeur/condensat Date de transmission : ____________________ 

 Réseau de drainage Date de transmission : ____________________ 

 Réseau de protection d’incendie Date de transmission : ____________________ 

 Réseau de gaz Date de transmission : ____________________ 

 ______________________________ Date de transmission : ____________________ 

 
RAPPORT DE NETTOYAGE DES RÉSEAUX 
 

 Réseau d’eau domestique Date de transmission : ____________________ 

 Réseau de chauffage Date de transmission : ____________________ 

 Réseau de refroidissement Date de transmission : ____________________ 

 
ATTESTATION DE FORMATION 
 

 Plomberie Date de transmission : ____________________ 

 Chauffage Date de transmission : ____________________ 

 Refroidissement Date de transmission : ____________________ 

 Protection incendie Date de transmission : ____________________ 

 Réfrigération Date de transmission : ____________________ 

 Ventilation Date de transmission : ____________________ 

 Régulation Date de transmission : ____________________ 

 Alarme incendie Date de transmission : ____________________ 

 Groupe électrogène Date de transmission : ____________________ 

 Systèmes spéciaux  

 (spécifier) : _____________________________ Date de transmission : ____________________ 

 ______________________________ Date de transmission : ____________________ 

 
TRANSMISSION DE DOCUMENT POUR PIÈCES DE RECHANGE 
 

 Préciser : Date de transmission : ____________________ 

 Préciser : Date de transmission : ____________________ 

 Préciser : Date de transmission : ____________________ 
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LETTRE DE CONFORMITÉ DES SYSTÈMES PARASISMQIUES 
 

 Plomberie/Chauffage/Refroidissement Date de transmission : ____________________ 

 Protection incendie Date de transmission : ____________________ 

 Ventilation/Climatisation Date de transmission : ____________________ 

 Électricité/Éclairage Date de transmission : ____________________ 

 
RAPPORT D’ESSAI ET D’ÉQUILIBRAGE 
 

 Groupe électrogène Date de transmission : ____________________ 

 Système de ventilation Date de transmission : ____________________ 

 Système de chauffage Date de transmission : ____________________ 

 Système de refroidissement Date de transmission : ____________________ 

 Système d’alarme incendie Date de transmission : ____________________ 

 Équilibrage des phases Date de transmission : ____________________ 

 
MANUEL D’OPÉRATION ET D’ENTRETIEN (incluant les items des DDC) 
 

 Plomberie Date de transmission : ____________________ 

 Chauffage Date de transmission : ____________________ 

 Refroidissement Date de transmission : ____________________ 

 Protection incendie Date de transmission : ____________________ 

 Électricité Date de transmission : ____________________ 

 Ventilation/climatisation Date de transmission : ____________________ 

 Systèmes spéciaux  

 (spécifier) : _____________________________ Date de transmission : ____________________ 

 Préciser : ______________________________ Date de transmission : ____________________ 

 
LETTRE DE GARANTIE 
 

 Plomberie/Chauffage/Refroidissement Date de transmission : ____________________ 

 Ventilation Date de transmission : ____________________ 

 Protection incendie Date de transmission : ____________________ 

 Réfrigération Date de transmission : ____________________ 

 Alarme incendie Date de transmission : ____________________ 

 Groupe électrogène Date de transmission : ____________________ 

 Systèmes spéciaux  

 (spécifier) : _____________________________ Date de transmission : ____________________ 
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PLANS TELS QUE CONSTRUITS 
 

 Plomberie Date de transmission : ____________________ 

 Chauffage Date de transmission : ____________________ 

 Refroidissement Date de transmission : ____________________ 

 Protection incendie Date de transmission : ____________________ 

 Ventilation Date de transmission : ____________________ 

 Régulation Date de transmission : ____________________ 

 Réfrigération Date de transmission : ____________________ 

 Électricité Date de transmission : ____________________ 

 Préciser : ______________________________ Date de transmission : ____________________ 

 
AUTRES DOCUMENTS PARTICULIERS 
 

 Certificat d’essai « DAR » Date de transmission : ____________________ 

 Alarme incendie Date de transmission : ____________________ 

 Test de pureté de gaz Date de transmission : ____________________ 

  Date de transmission : ____________________ 

  Date de transmission : ____________________ 

  Date de transmission : ____________________ 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES 

.1 Exigences générales 

.1 Se référer à la section 20 05 01. 

.2 Distribution des sections 

.1 Pour la distribution des sections aux spécialités responsables, se référer à la table des 
matières des travaux d’électricité. 

.2 Mesures parasismiques, se référer à la section 20 05 01. 

1.2 CODES ET NORMES 

.1 Se référer à la section 20 05 01. 

.2 Appliquer et respecter en tout point le Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité. 

1.3 MESURES PARASISMIQUES 

.1 Se référer à la section 20 05 01. 

1.4 COORDINATION AVEC LES AUTRES SPÉCIALITÉS 

.1 Se référer à la section 20 05 01. 

.2 Participer activement à ce qui précède et fournir toutes les informations requises et suivre les 
arrangements entendus entre les spécialités. 

.3 Être responsable de tout déplacement requis suite à un manque à ce qui précède. 

1.5 GÉNÉRALITÉS 

.1 À moins d’indication contraire, tous les travaux indiqués aux plans et devis sont à la charge de 
l’Entrepreneur. Les plans et les devis sont des documents complémentaires. L’Entrepreneur est 
responsable de l’exécution de tous les travaux incluant ceux qu’il confie à des sous-traitants. Les 
travaux visés par la présente section consistent en la fourniture, le transport des équipements 
jusqu’à leur emplacement final, l’installation, le raccordement, l’identification, les essais, la mise en 
opération, le calibrage et la programmation des équipements et des composantes électriques, tels 
qu’indiqués aux plans et/ou au devis. 

1.6 PORTÉE DES TRAVAUX 

.1 Les travaux de la spécialité « Électricité » comprennent la fourniture et l’installation de tous les 
équipements, conduits et accessoires montrés aux dessins de la présente spécialité et décrits à la 
Division 26 du devis. 

.1 Fournir, installer et raccorder tout le filage, le câblage, les canalisations, boîtes, 
caniveaux, prises électriques, interrupteurs, monuments de plancher pour alimenter 
tous les équipements et composantes montrés aux plans.  

.2 Ajout de nouveaux disjoncteurs dans les panneaux électriques existants pour 
alimenter les nouveaux services 
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.3 Fournir, installer et raccorder des luminaires ainsi que tous les dispositifs de câblage. 

.4 Fournir, installer et raccorder tous les dispositifs de commandes de luminaires 
incluant tous les dispositifs de câblage et la programmation lorsque requis. 

.5 Le raccordement de la robinetterie électrifiée. 

.6 Le raccordement de tous les équipements montrés aux plans. 

.7 La relocalisation d’équipements existants. 

.8 Les installations temporaires requises pour assurer la continuité des services. 

.9 Tous les systèmes de fixation parasismique pour tuyauteries et appareils électriques 
comme prescrit à la section 20 05 01. 

.10 Faire le démantèlement de tous les matériaux et appareils indiqués aux plans et 
devis et les disposer hors du chantier en fonction des instructions inscrites aux devis. 

.11 Faire toutes les vérifications, les essais et la mise en service des équipements 
installés ou modifiés. 

Fournir, installer et raccorder tout le câblage temporaire pour l’alimentation des 
roulottes sanitaires incluant les travaux de démentiellement à la fin de la construction 
finale. 

1.7 DOCUMENTS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 05 01. 

1.8 PARTICULARITÉS ET MISE EN PLACE RELATIVES AUX TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ 

.1 S'assurer que l'entretien, le démontage et le remplacement d’équipements pourront se faire en 
ayant à déplacer le moins possible les éléments de jonction de câblage de caniveaux et sans que 
les éléments de charpente du bâtiment ou toute autre installation constituent un obstacle. 

1.9 MANCHONS 

.1 Pour tous les manchons servant de passage de filerie électrique et de télécommunication à travers 
une cloison coupe-feu, utiliser un manchon refermable. 

1.10 MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT 

.1 Fournir le matériel et l’équipement conformément à la sections 20 05 01. 

.2 Tout le matériel et les équipements doivent être neufs et certifiés par la CSA ou d’un autre 
organisme reconnu CCQ chapitre 5. Dans les cas où s’il n’existe d’autre choix que de fournir de 
l’équipement non homologué, il appartient à la spécialité d’en obtenir une approbation spéciale. 
Aucune contestation de cette exigence ne sera acceptable. 

.3 Les tableaux de commande et les éléments constitutifs doivent être assemblés en usine. 

1.11 TENSIONS NOMINALES 

.1 Les tensions de fonctionnement doivent être conformes à la norme CAN3-C235-83 (2010).  



Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
École Primaire Pinewood Campus A – Rénovations intérieures 
Projet Client no : PI-24-155-P01 
Projet Cima+ no : Z0016442 

Section 26 05 01 
Électricité - Exigences particulières 

 
Page 3 de 8 

 
.2 Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de commande et de distribution 

doivent fonctionner d'une façon satisfaisante à des tensions nominales de 120, 208, 240, 347 et 
600 V, à la fréquence de 60 Hz et à l'intérieur des limites établies dans la norme susmentionnée. Le 
matériel doit pouvoir fonctionner sans subir de dommages, dans les conditions extrêmes définies 
dans cette norme. 

1.12 PROTECTION ET ÉCRITEAUX AVERTISSEURS 

.1 Au cours des travaux de construction, protéger le matériel exposé ou sous tension, pour assurer la 
sécurité du personnel. 

.2 Enfermer et marquer toutes les pièces sous tension par l’inscription « Circuit sous tension XXX V » 
(inscrire la tension appropriée) en français. 

.3 Pourvoir à l’installation de portes provisoires pour fermer les salles contenant du matériel de 
distribution d’électricité. Garder ces portes verrouillées, sauf lorsqu’un électricien en assure la 
surveillance directe. 

.4 Fournir des écriteaux avertisseurs conformes aux exigences du service d’inspection des 
installations électriques ainsi que selon les prescriptions de l’Ingénieur, de l’architecte et du 
propriétaire. Utiliser des décalcomanies d’au moins 175 mm x 250 mm. 

1.13 FINITION POUR LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 

.1 En plus des provisions énoncées à la section 20 05 01, finir en atelier les surfaces des enveloppes 
métalliques; enlever la rouille et la croûte de laminoir, nettoyer, appliquer un apprêt antirouille à 
l'intérieur et à l'extérieur et donner au moins deux (2) couches d'émail de finition. 

.1 Peinturer l'équipement électrique d'usage extérieur en vert machine, selon la 
norme EEMAC Y-1-2-1979. 

.2 Peinturer les armoires des appareils de commutation et de distribution d'usage intérieur en 
gris pâle, selon la norme EEMAC 2Y-1-1958, à moins d'indications contraires. 

.2 Repeindre en entier la surface de l'équipement finie en atelier qui aurait été égratignée ou 
endommagée durant l'expédition, l'installation et/ou la construction. Sabler la surface à repeindre, 
lui appliquer deux couches d’apprêt, puis une couche de peinture de couleur assortie à la couleur 
originale. Les couches d’apprêt ainsi que de peinture devront être appliquées au moyen d’un 
procédé électrostatique. 

.3 Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non galvanisés, 
et leur appliquer un apprêt pour les protéger contre la rouille. 

1.14 DÉSIGNATION DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 

.1 Pour désigner le matériel électrique, utiliser des plaques indicatrices conçues comme suit.  
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.2 Plaques indicatrices :  

.1 Plaques à graver en plastique lamicoïd de 3 mm d'épaisseur à face noire et âme blanche, 
fixées mécaniquement au moyen de vis autotaraudeuses.  

FORMAT DES PLAQUES INDICATRICES 

Format 1 10 x 50 mm 1 ligne de hauteur Lettres de 3 mm 

Format 2 12 x 70 mm 1 ligne de hauteur Lettres de 5 mm 

Format 3 12 x 70 mm 2 lignes de hauteur Lettres de 3 mm 

Format 4 20 x 90 mm 1 ligne de hauteur Lettres de 8 mm 

Format 5 20 x 90 mm 2 lignes de hauteur Lettres de 5 mm 

Format 6 25 x 100 mm 1 ligne de hauteur Lettres de 12 mm 

Format 7 25 x 100 mm 2 lignes de hauteur Lettres de 6 mm 

.2 Les inscriptions sur les plaques indicatrices doivent être coordonnées et approuvées par 
l’ingénieur avant la fabrication des plaques.  

.3 Prévoir en moyenne vingt-cinq (25) lettres par plaque.  

.4 Les inscriptions doivent être en français.  

.5 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boîtes de jonction doivent indiquer 
le réseau et/ou les caractéristiques de tension.  

.6 Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent 
indiquer l'appareil commandé le numéro du sectionneur démarreur ou contacteur et le 
numéro du panneau d’alimentation avec le ou les circuits utilisés. 

.7 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boîtes de tirage doivent indiquer le 
réseau et la tension.  

.8 Les plaques indicatrices des transformateurs doivent indiquer la puissance ainsi que les 
tensions primaire et secondaire.  

.9 Faire l’identification des circuits avec des cartes dactylographiées dans les panneaux. Le 
numéro du projet doit être inscrit sur la cédule. Soumettre les cédules de panneau avant 
leur fabrication et/ou installation pour approbation. 

.10 Pour les panneaux de dérivation servant à alimenter les thermopompes, chacun des 
circuits doit être identifié avec le numéro de la thermopompe, le numéro de la zone et le 
numéro de l’interrupteur sans fusible. 

.11 Dans les tableaux électriques existants, identifier tous les circuits existants, modifiés ou 
annulés, touchés par les présents travaux à l’aide d’un carton dactylographié, à être 
approuvé par l’ingénieur et fixé dans la porte du panneau. Conserver l’ancienne fiche et 
inscrire « RÉVISÉ EN DATE DU ____ ». 

.12 Identifier les prises de courant et les interrupteurs avec une étiquette en plastique auto-
adhésive (P-Touch), en indiquant le numéro du panneau et du circuit d’alimentation. Les 
étiquettes doivent être transparentes avec lettres noires ou rouges (si urgence) pour les 
circuits sur l’alimentation normale transparente et avec lettres rouges pour les circuits sur 
l’alimentation d’urgence. 

.13 Identifier chacune des boîtes de jonction de la manière suivante : sauf indications 
contraires, étiquette en plastique auto-adhésive (P-Touch). À l’aide d’une plaque 
indicatrice, identifier sur le couvercle la source (le panneau) et le(s) numéro(s) de circuit de 
tout filage traversant les boîtes de jonction et de tirage. Inscrire également la tension. 
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1.15 IDENTIFICATION DE LA FILERIE 

.1 À l'aide d'un ruban de plastique numéroté ou coloré, marquer de façon permanente et indélébile les 
deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artère et de chaque circuit de dérivation.  

.2 Conserver l'ordre des phases et le même code de couleur pour toute l'installation.  

.3 Le code de couleur doit être conforme à la norme CSA C22.1.  

1.16 IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CÂBLES 

.1 Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boîtes et aux câbles sous gaine métallique.  

.2 Les conduits des systèmes d’alarme incendie, data/informatique et fibre optique seront de couleur 
les identifiant sur toute leur longueur. 

.3 Pour tous les conduits et câbles autres que ceux énumérés à l’article .2, utiliser du ruban de 
plastique ou de la peinture comme repères de couleur sur les câbles ou les conduits à tous les 3 m 
et aux pénétrations des murs, des plafonds et des planchers.  

.4 Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de large et celles des couleurs 
complémentaires doivent avoir 20 mm de large.  

 Couleur de 
conduit 

Couleur du 
ruban 

Couleur ruban 
complémentaire 

Jusqu’à 250 V Gris Jaune  

Jusqu’à 600 V Gris Jaune Vert 

Jusqu’à 5 kV Gris Jaune Bleu 

Jusqu’à 15 kV Gris Jaune Rouge 

Alarme incendie Rouge --- --- 

Communication d’urgence Gris Rouge Bleu 

Autres systèmes de sécurité Gris Rouge Vert 

M.A.L.T. Gris Vert  

Téléphone Gris Vert Bleu 

Autres réseaux de communication Gris Vert Bleu 

Data/informatique Bleu --- --- 

Fibre optique Bleu Orange --- 

Système de gestion de bâtiment Gris Orange --- 

Contrôle d’accès Gris Bleu --- 

Caméras Gris Violet --- 

Intercom Gris Noir --- 

.5 Les standards d’identification seront fournis au début de la construction, autrement les standards 
mentionnés ci-dessus s’appliquent.  

1.17 ÉTIQUETTES DES FABRICANTS ET DE LA CSA 

.1 Une fois le matériel installé, les étiquettes des fabricants et de la CSA doivent être bien visibles et 
lisibles.  
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1.18 TERMINAISONS DE FILERIE 

.1 Les bornes, les cosses et les vis servant à la connexion des fils doivent convenir à des conducteurs 
en cuivre ou en aluminium.  

1.19 EMPLACEMENT DES SORTIES ET DES PRISES DE COURANT 

.1 Ne pas installer les sorties et les prises de courant dos à dos dans un mur; laisser un dégagement 
horizontal d'au moins 150 mm entre les boîtes.  

.2 L'emplacement des sorties et des prises de courant peut être modifié sans frais additionnels ni 
crédit, à la condition que le déplacement n'excède pas 3 000 mm et que l'avis soit donné avant 
l'installation.  

.3 Placer les interrupteurs d'éclairage près des portes, du côté de la poignée. Dans les locaux des 
installations mécaniques et de la machinerie d'ascenseurs, placer les sectionneurs près des portes, 
du côté de la poignée.  

.4 Installer des dispositifs d’extension de boite de sortie lorsque les murs sont soufflés en architecture. 
 Coordonner avec les plans d’architecture et les indications aux plans en électricité. 

1.20 HAUTEUR DE MONTAGE DES SORTIES ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 

.1 Sauf indication contraire, la hauteur de montage du matériel est mesurée de la surface du plancher 
fini jusqu'à l'axe de l'appareil.  

.2 Dans les cas où la hauteur de montage n'est pas indiquée au tableau ci-après, vérifier auprès du 
surveillant avant de commencer l'installation.  

.3 Aux endroits désignés par l’architecte et afin de respecter la norme de conception sans obstacle, 
installer l’équipement électrique à la hauteur indiquée ci-après : 

 

DESCRIPTION HAUTEUR (mm) 

- Interrupteurs d’éclairage en général 1 370 mm 
- Interrupteurs d’éclairage pour handicapé 1 060 mm 

  
- Prises murales en général 300 mm 
- Prises murales au-dessus des plinthes de chauffage 200 mm 
- Prises murales au-dessus d’un comptoir ou dosseret 250 mm 
- Prises murales pour handicapé 530 mm 
- Prises murales salle de mécanique 1 370 mm 
- Prises de téléphone / informatique en général 300 mm 
- Prises de téléphone / informatique pour handicapé 530 mm 
- Prises de téléphone murales 1 500 mm 

  
- Bouton pour sonnerie de porte 1 500 mm 

  
- Station manuelle d’alarme incendie 1 100 mm 

  
- Avertisseur d’alarme incendie à partir du plancher 2 400 mm 
- Avertisseur d’alarme incendie à partir du plafond 300 mm 

  
- Panneaux électriques : selon les exigences du Code ou selon les indications  
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DESCRIPTION HAUTEUR (mm) 

  
- Séchoirs à mains conventionnels  

 Homme 1 020 mm 
 Femme 970 mm 
 Adolescent 910 mm 
 Enfant 760 mm 
 Handicapés 810 mm 
  

- Séchoirs à mains à haute vélocité  
 Homme 1 140 mm 
 Femme 1 090 mm 
 Adolescent 1 040 mm 
 Enfant 890 mm 
 Handicapés 940 mm 
  

- Séchoirs à mains verticaux  
 Homme 390 mm 
 Femme 315 mm 
 Enfant 215 mm 
 Handicapés 215 mm 
  

- Séchoirs à cheveux  
 Homme 1 630 mm 
 Femme 1 470 mm 
 Adolescent 1 420 mm 
 Enfant 1 090 mm 
 Handicapés 1 140 mm 

1.21 ÉQUILIBRAGE DES CHARGES ÉLECTRIQUES 

.1 Mesurer le courant de phase des panneaux de distribution sous charges normales (éclairage) au 
moment de la réception des travaux. Répartir les connexions des circuits de dérivation de manière à 
obtenir le meilleur équilibre du courant entre les diverses phases et noter les modifications 
apportées aux connexions originales.  

.2 Mesurer les tensions de phase aux appareils et régler les prises des transformateurs pour que la 
tension obtenue soit à 2 % près de la tension nominale des appareils.  

.3 À l'achèvement des travaux, remettre un rapport indiquant les courants de régime sous charge 
normale relevés sur les phases et les neutres des panneaux de distribution, des transformateurs 
secs et des centres de commande de moteurs. Préciser l'heure et la date auxquelles chaque 
charge a été mesurée, ainsi que la tension du circuit au moment de la vérification.  

1.22 CONTREPLAQUÉS POUR MONTAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES EN SURFACE 

.1 Pourvoir des panneaux de contreplaqués peints de couleur blanche au moyen d’une peinture 
ignifuge pour le montage des tableaux et autres équipements électriques installés en surface. 

1.23 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR LE CHANTIER POUR LES TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ 

.1 Tous les travaux d'électricité doivent être exécutés par des électriciens agréés, qualifiés, selon les 
règlements de la Régie du bâtiment. 
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.2 Faire l'essai des systèmes suivants et en acquitter les frais.  

.1 Le réseau de distribution d'électricité, y compris le contrôle des phases, de la tension et de 
la mise à la terre et l'équilibrage des charges.  

.2 Les circuits émanant des panneaux de dérivation.  

.3 Le système d'éclairage et ses dispositifs de commande.  

.4 Les moteurs, les appareils de chauffage et le matériel de commande connexe, y compris 
les commandes du fonctionnement séquentiel des systèmes s'il y a lieu.  

.5 Le système d'alarme incendie.  

.3 Fournir un certificat ou une lettre du fabricant attestant que toute l'installation de chaque réseau a 
été faite à son entière satisfaction.  

.4 Essais de résistance d'isolement :  

.1 Mesurer la valeur d'isolement des circuits, des câbles de distribution et de l'équipement 
d'une tension nominale d'au plus 350 V, à l'aide d'un mégohmmètre de 500 V.  

.2 Mesurer la valeur d'isolement des circuits, des artères et de l'équipement d'une tension 
nominale comprise entre 350 V et 600 V, à l'aide d'un mégohmmètre de 1 000 V.  

.3 Vérifier la valeur de la résistance à la terre avant la mise sous tension.  

.5 Effectuer les essais en présence de l’ingénieur.  

.6 Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, l'équipement et le personnel requis pour l'exécution 
des essais durant la réalisation des travaux et à leur achèvement.  

.7 Soumettre le résultat des essais à l’ingénieur.  

1.24 DÉTECTION DES CONDUITS DANS LA DALLE 

.1 Effectuer une détection de la présence des conduits dans la dalle et les murs avant d’effectuer des 
travaux de percements. Aucun travail de percement ne sera permis sans avoir effectuer des travaux 
de détection au préalable. 

.2 Effectuer les travaux de détection par une entreprise spécialisée et inclure tous les frais dans la 
soumission. 

.3 Soumettre le rapport de tests aux chargés de projet de la Commission scolaire pour information. 

1.25 ARRÊT DE SERVICES 

.1 Les travaux suivants doivent être effectués en dehors des heures de fonctionnement de l’école, 
durant la nuit ou les fins de semaine : arrêt de services, vérification et essais d’alarme incendie et 
travaux effectués en dehors des blocs sanitaires. 

.2 Consulter les horaires des travaux permis dans les documents administratifs. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 DÉFINITIONS 

.1 Travaux de démontage 

.1 Les travaux de démontage concernent tous les travaux de débranchement, d’enlèvement, 
de récupération et d’entreposage de matériaux électriques existants devant être réutilisés 
et/ou remis au propriétaire. 

.2 Travaux de démolition 

.1 Les travaux de démolition concernent tous les travaux d’enlèvement et d’évacuation du 
chantier, des équipements et/ou matériaux électriques existants non réutilisés et/ou 
récupérés par le propriétaire. 

1.2 COORDINATION 

.1 Coordonner les interruptions de courant avec le propriétaire et, le cas échéant, le distributeur 
Hydro-Québec. 

.2 Tous les travaux seront faits en tenant compte qu’il ne faudra, en aucun temps, interrompre 
l’opération normale de l’entreprise. 

1.3 ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE 

.1 Maintenir en tout temps, et ce, pour toute la durée des travaux, un éclairage minimum de 300 lux 
dans les locaux occupés. 

Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIEL EXISTANT RÉINSTALLÉ 

.1 Avant de procéder à l’installation d’un équipement électrique existant réutilisé, procéder au 
nettoyage, à la vérification et à la remise en état de celui-ci. Remplacer toutes les pièces 
manquantes et/ou défectueuses. 

.2 Sauf indication contraire, munir tous les luminaires existants récupérés et réinstallés de nouveaux 
tubes et/ou ampoules. 

.3 Fermer toutes les débouchures ouvertes des équipements existants réutilisés. 

Partie 3 Exécution 

3.1 TRAVAUX DE DÉMONTAGE 

.1 Tous les travaux de démontage des équipements électriques existants devant être réutilisés 
devront être exécutés par l’entrepreneur de la spécialité électricité en coordination avec les autres 
spécialités et sous la responsabilité de l’entrepreneur général. 
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.2 Avant de procéder au démontage, des équipements électriques existants devant être récupérés. Il 

sera de la responsabilité de l’entrepreneur de la spécialité électricité de faire une inspection desdits 
équipements et de signaler par écrit, au représentant du propriétaire, tous les bris et/ou 
défectuosités décelés. À défaut de ce faire, les équipements seront considérés comme en parfait 
état et tout bris ou défectuosité décelés ultérieurement devra être réparé aux frais de l’entrepreneur 
de la spécialité électricité. 

.3 Les équipements électriques récupérés devront être temporairement entreposés par l’entrepreneur 
de la spécialité électricité qui, de ce fait, en prendra l’entière responsabilité. Aucun coût 
supplémentaire ne sera accordé pour le remplacement des équipements manquants et/ou 
endommagés durant la période où ces équipements ont été entreposés. 

.4 Lors de la réinstallation d’un équipement électrique existant récupéré, l’entrepreneur de la spécialité 
électricité devra pourvoir tous les supports et autres accessoires de montage requis afin de faire 
une installation complète et fonctionnant parfaitement. 

.5 Refaire l’identification des équipements électriques existants récupérés et réinstallés selon les 
indications aux dessins. 

3.2 TRAVAUX DE DÉMOLITION 

.1 Travaux préalables à la démolition 

.1 Avant de procéder à la démolition des équipements électriques existants, l’entrepreneur de 
la spécialité électricité devra effectuer les travaux préalables suivants : 

.1 Mettre hors tension les artères alimentant les équipements électriques faisant l’objet 
de travaux de démolition. 

.2 Débrancher, des circuits existants enlevés, les équipements existants conservés et 
en assurer la continuité électrique depuis les circuits existants conservés ou 
réalimenter ceux-ci depuis un nouveau circuit provenant d’un tableau électrique 
existant conservé. 

.3 Procéder aux travaux de démontage des équipements existants devant être 
réutilisés et/ou récupérés. 

.2 Travaux de démolition 

.1 Tous les travaux de démolition seront effectués par l’entrepreneur de la spécialité électricité 
en coordination avec les autres spécialités et sous la responsabilité de l’entrepreneur 
général. 

.2 Les appareils électriques existants à débrancher ou à enlever ne sont pas indiqués de 
manière exhaustive aux dessins, il appartient au sous-traitant en électricité d’effectuer une 
visite des lieux afin de bien évaluer l’ampleur des travaux de démolition de sa spécialité. 

.3 Prévoir l’enlèvement de tous les appareils électriques existants non réutilisés, tel que : 
luminaires, prises de courant, interrupteurs, tableaux de distribution, démarreurs, sorties de 
téléphone, sorties d’informatique, appareils d’alarme incendie, appareils de contrôle 
d’accès, etc. 

.4 Débrancher et enlever jusqu’à sa source d’alimentation l’artère alimentant un appareil 
existant de mécanique et/ou de contrôle enlevé et non réutilisé l’appareil demeurant la 
propriété de la spécialité mécanique concernée. 



Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
École Primaire Pinewood Campus A – Rénovations intérieures 
Projet Client no : PI-24-155-P01 
Projet Cima+ no : Z0016442 

Section 26 05 05 
Travaux de démontage et démolition 

 
Page 3 de 3 

 
.5 De manière générale, les appareils électriques existants enlevés et non réutilisés, 

deviendront la propriété de la Division 26 et devront être évacués du chantier. Cependant, 
remettre au propriétaire les appareils existants identifiés comme matériaux récupérés par 
celui-ci. 

.6 Lorsqu’un appareil électrique existant est enlevé, son alimentation électrique existante, fils 
et conduits, doit être démantelée jusqu’au tableau électrique d’où provient l’alimentation, si 
aucun autre appareil existant conservé n’est alimenté par cette artère ou jusqu’au premier 
appareil existant conservé et alimenté par cette artère. 

.7 Refaire la filerie des circuits existants qui auront été sectionnés par la démolition ou le 
percement des surfaces existantes. 

.8 Refaire la continuité électrique des sorties et/ou appareils existants conservés et 
réalimenter les circuits conservés à partir des tableaux de dérivation existants ou nouveaux 
en ajoutant les disjoncteurs requis. 

.9 Lorsque requis, débrancher et déplacer les appareils électriques pour permettre les travaux 
des autres spécialités et les réalimenter à la fin des travaux. 

.10 Prévoir le scellement des ouvertures laissées dans les murs et/ou planchers existants 
conservés lors de la démolition et/ou le démontage des artères d’alimentation existantes. 
Dans les murs et/ou planchers coupe-feu, utiliser un scellant intumescent. 

.11 Lors des travaux de démolition, dans un bâtiment demeurant occupé, s’assurer de 
maintenir le système d’alarme incendie en fonction en tout temps. Dans les secteurs 
touchés par les travaux, remplacer temporairement et pour toute la durée des travaux, les 
détecteurs de fumée par des détecteurs thermiques. À la fin des travaux, réinstaller les 
détecteurs de fumée aux endroits où ils étaient avant le début des travaux ou selon les 
indications aux dessins.  

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SOMMAIRE 

.1 Contenu de la section 

.1 Description de la filerie requise pour l’alimentation des appareillages montrés aux dessins 
selon les indications. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Code national du bâtiment du Canada (CNB) et de ses suppléments. 

.2 Code de construction du Québec – Chapitre 1 – Bâtiment. 

.3 CSA C22.10 Code canadien de l’électricité, Première partie et modifications du Québec. 

.4 Conducteurs à isolant XLPE conformes à la norme CSA C22.2 no 38. 

.5 Câble armé conforme à la norme CSA C22.2, no 51. 

.6 Câble du type Teck conforme aux normes CSA C22.2, no 131 et no 174 

.7 Câbles à isolant minéral conformes aux normes CSA C22.2 n° 124 et ULC S139. 

.8 CSA C22.2 nº 0.3, Méthodes d’essai des fils et câbles électriques. 

.9 Câbles Teck conformes à la norme CSA-C22.2 nº 131. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation des 
fabricants concernant les produits conformément à la section 20 05 01 – Documents et échantillons 
à soumettre. Préciser les caractéristiques des produits, les critères de performance et les 
contraintes. 

Partie 2 Produits 

2.1 CONDUCTEURS 

.1 Tous les conducteurs seront en cuivre. 

2.2 FILERIE DU BÂTIMENT 

.1 Sauf indication contraire, le calibre des conducteurs inscrits aux plans est en cuivre. 

.2 Toute la filerie sera en cuivre, les conducteurs seront du type solide pour les calibres 10 AWG et 
inférieurs, puis toronnés pour les calibres 8 AWG et supérieurs. 

.3 Conducteurs en cuivre, de grosseur minimale nº 12 pour la puissance et de grosseur 14 minimum 
pour les contrôles et selon les indications aux dessins. 
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.4 Isolation en polyéthylène thermodurcissable, réticulé chimiquement. 

.5 Pour usage général : type RW-90°, isolé pour 600 volts. 

.6 Pour usage souterrain ou extérieur sous canalisation, type RWU-90° (-40 °C) XLPE, isolé à 
600 volts. (L’usage des fils de type RW pour les ouvrages souterrains ou extérieurs ne sera pas 
accepté.) 

.7 Le conducteur de continuité des masses doit être construit avec un isolant vert sur toute sa 
longueur et être de type TW75 ou RW90 à l’intérieur et de type TWU75 ou RWU90 à l’extérieur. 

.8 Pour usage directement exposé au soleil, les fils et câbles doivent être approuvés spécifiquement à 
cette fin et être marqués en conséquence, type « SR ». 

.9 Pour usage dans des locaux humides ou mouillés et en milieux agressifs, câbles de type Teck 90. 

2.3 CÂBLES 

.1 Câbles Teck 

.1 Conducteurs 

.1 Conducteur de mise à la terre : en cuivre. 

.2 Conducteurs d’alimentation : en cuivre, de grosseur selon les indications. 

.2 Isolant 

.1 Polyéthylène thermodurcissable réticulé chimiquement, type RW90, conçu pour une 
tension de 1 000 volts. 

.3 Gaine de protection intérieure : en polychlorure de vinyle. 

.4 Armure métallique : feuillard d’aluminium. 

.5 Gaine extérieure : en polychlorure de vinyle 

.2 Câble avec armure en aluminium type AC90 

.1 Conducteurs : en cuivre de grosseur selon les indications, recouverts d’un isolant en 
polyéthylène thermodurcissable réticulé chimiquement, type RW90 XLPE. 

.2 Fil nu de mise à la terre en cuivre. 

.3 Armure métallique de protection, en feuillards d’aluminium. 

.4 Câble du type AC90 (XLPE) -40 °C avec conducteurs en cuivre sous une armure 
métallique constituée de feuillards d’aluminium. 

.5 Utilisation permise pour une longueur horizontale maximale de 3 mètres. 

Partie 3 Exécution  

3.1 INSTALLATION DE LA FILERIE DU BÂTIMENT 

.1 Poser la filerie comme suit :  

.1 Dans des conduits, conformément à la section 26 05 33. 
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.2 Les principaux conducteurs, tels qu’artères des tableaux et circuits de dérivation de plus de 
50 ampères, seront identifiés à chacune des extrémités par des couleurs rouge, noir et bleu pour 
les phases A, B et C respectivement. Le fil neutre sera de couleur blanche et le fil de mise à terre 
sera de couleur verte. 

.3 Les conducteurs de 50 Amps et moins seront numérotés et identifiés sur toute leur longueur par les 
couleurs rouge, noir et bleu pour les phases A, B et C respectivement. Le fil neutre sera de couleur 
blanche et le fil de mise à terre sera de couleur verte. 

.4 Conserver l’ordre des phases et le même code de couleur pour toute l’installation. 

.5 Un soin particulier des phases et le même code de couleur pour toute l’installation. 

.6 Un soin particulier sera pris, s’il est nécessaire de poser des fils, lorsque la température de l’édifice 
est entre -9,5 °C et -1,1 °C. Lorsque la température sera moins de -9,5 °C, consulter l’Ingénieur. 

.7 Pour la grosseur des fils, nonobstant les indications fournies sur les plans et devis, prendre les 
mesures nécessaires pour que la chute de tension n’excède pas 3 % entre le secondaire des 
transformateurs d’alimentation et tout appareil d’utilisation, lorsque tous les appareils sont en 
service. Advenant le cas où le mauvais fonctionnement d’un appareil serait dû à une chute de 
pression supérieure à 3 %, effectuer les corrections nécessaires sans aucun coût supplémentaire. 

.8 Les joints électriques seront mécaniquement rigides, puis recouverts d’un connecteur. 

.9 Harnacher par circuit séparé dans les panneaux de distribution. 

.10 Aucun départ de câblage n’est permis dans les couvercles des boîtes. Les bornes, cosses et vis 
servant à la connexion des fils doivent convenir à des conducteurs en cuivre ou en aluminium selon 
le fil utilisé. 

.11 Aucun produit de graisse ne sera accepté pour faciliter le passage des fils dans les conduits. Le 
lubrifiant à câble, la craie, le talc ou la poudre de mica seront employés. 

3.2 INSTALLATION DES CÂBLES TECK (0-1000V) 

.1 Poser les câbles. 

.1 Autant que possible, grouper les câbles sur des supports en U. 

.2 Terminer l’extrémité des câbles conformément à la section 26 05 20 – Connecteurs pour câbles et 
boîtes, 0 – 1 000 V. 

.1 Utiliser des brides à deux (2) trous en aluminium pour fixer les câbles apparents de 25 mm 
de diamètre ou moins. 

.2 Utiliser des profilés en « U » posés à 900 mm d’entre-axe pour supporter un groupe de 
2 câbles ou plus. 

.3 Utiliser des tiges filetées de 6 mm de diamètre pour supporter les profilées en « U » suspendus. 
Ajouter des attaches spéciales aux endroits requis. 

.4 Utiliser des connecteurs étanches approuvés pour la connexion des câbles du type Teck en milieu 
humide. 

.5 En aucun cas il n’est permis d’installer les câbles « teck » dans les plafonds plénums. Au besoin, 
vérifier avec l’ingénieur s’il s’agit d’un plafond plénum ou non. 
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3.3 INSTALLATION DES CÂBLES ARMÉS TYPE AC90 

.1 Grouper les câbles partout où c’est possible. 

.2 Terminer l’extrémité des câbles conformément à la section 26 05 20 –Connecteurs pour câbles et 
boîtes, 0–1 000 V. 

.3 Installer une garniture anti-courts-circuits à chacune des extrémités. 

.4 Les câbles armés ne seront utilisés que lorsque dissimulés dans les murs et/ou entreplafonds et ne 
seront permis que dans les cas suivants : 

.1 La longueur maximale est de 3 mètres; 

.2 Pour le raccordement entre une boîte de jonction installée dans l’entreplafond et les 
luminaires montés encastrés; 

.3 Pour les descentes verticales dans les murs afin de raccorder les dispositifs de filerie 
présents, jusqu’à une boîte de jonction dans l’entreplafond; 

.4 Le raccordement de type guirlande (daisy chain) n’est pas permis. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SOMMAIRE 

.1 Contenu de la section 

.1 Connecteurs pour câbles et boîtes, matériaux et matériels connexes, ainsi que leur 
installation. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 CSA C22.2 nº 65, Connecteurs de fils. 

.2 EEMAC JY-2, Connecteurs pour bornes de traversée et adaptateurs en aluminium (intensité 
nominale 1 200 A). 

Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIEL 

.1 Connecteurs à pression pour câbles, conformes à la norme CSA C22.2 nº 65, à éléments porteurs 
de courant en cuivre, de calibre approprié aux conducteurs en cuivre, selon les exigences. 

.2 Connecteurs d’épissage pour appareils d’éclairage conformes à la norme CSA C22.2 nº 65, à 
éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié aux conducteurs en cuivre grosseur 
10 AWG ou moins. 

.3 Connecteurs pour bornes de traversée conformes à la norme EEMAC 1Y-2 et constitués des 
éléments suivants : 

.1 Corps de connecteur et bride de serrage pour conducteurs en cuivre. 

.2 Bride de serrage pour conducteur en cuivre. 

.3 Boulons pour conducteur en cuivre. 

.4 Calibre approprié aux conducteurs, selon les indications. 

.4 Brides de serrage ou connecteurs pour câbles armés, conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 
nº 18. 

Partie 3 Exécution 

1.1 INSTALLATION 

.1 Dénuder soigneusement l’extrémité des conducteurs puis selon le cas : 

.1 Installer les connecteurs à pression et serrer les vis. L’installation doit être conforme aux 
essais de serrage exécutés conformément à la norme CSA C22.2 nº 65. 

.2 Poser les connecteurs pour appareils d’éclairage et les serrer. Remettre en place le 
capuchon isolant. 

.3 Poser les connecteurs pour bornes de traversée conformément aux normes NEMA 
pertinentes. 
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.4 Utiliser les pinces à sertir appropriées aux modèles et aux calibres de connecteurs utilisés 

selon les recommandations du manufacturier des connecteurs. 

.5 Pour le raccordement des équipements et luminaires dans les endroits où les espaces sont 
restreints, utiliser des connecteurs coudés à 90°. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SOMMAIRE   

.1 Contenu de la section 

.1 Description des fils et câbles de commande basse tension. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Code national du bâtiment du Canada (CNB) et de ses suppléments. 

.2 Code de construction du Québec –Chapitre 1 – Bâtiment. 

.3 CSA C22.10, Code canadien de l’électricité, première partie et modifications du Québec. 

.4 CSA C22.2 nº 35-09, « Extra-Low-Voltage control circuit cable, low-energy control cable, and 
extra-low-voltage control cable ». 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation des 
fabricants concernant les produits conformément à la section 20 05 01 – Documents et 
échantillons à soumettre. Préciser les caractéristiques des produits, les critères de performance 
et les contraintes. 

Partie 2 Produits 

2.1 CONDUCTEURS 

.1 Tous les conducteurs seront en cuivre. 

2.2 POUR LES SONNERIES 

.1 Câble de type LVT : conducteurs en cuivre recuit, calibre nº 18 minimum, sous isolant 
thermoplastique, gaine extérieure en matière thermoplastique. 

2.3 COMMANDE 120 V 

.1 Câble de commande/contrôle avec une isolation de 600 volts, constitué de conducteur en cuivre 
toronné de grosseur 14 AWG minimum ou selon les indications, sous isolant en PVC du type TW, 
le tout sous une armure en feuillards d’aluminium ; chaque paire ou trio de conducteurs est blindé 
individuellement. 

.2 Utilisé principalement dans les circuits de contrôle de la mécanique. 
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2.4 COMMANDE 24 V 

.1 Câble de commande/contrôle avec une isolation de 300 volts constitué de conducteurs en cuivre 
toronné de grosseur 18 AWG minimum ou selon les indications, sous isolant en PVC du type TW, 
le tout sous une armure en feuillards d’aluminium; chaque paire ou trio de conducteurs est blindé 
individuellement. Utilisé principalement pour les circuits de commande de mécanique à 24 volts, 
le contrôle de l’éclairage à basse tension et le contrôle basse tension du chauffage. 

Partie 3 Exécution 

3.1 INSTALLATION 

.1 Installer les câbles de commande dans les conduits selon les indications. 

.2 Terminer le raccordement des conducteurs sur des borniers. 

.3 Mettre à la terre les câbles de commande. 

.4 Lorsqu’installée dans un endroit humide et/ou sujet à l’attaque de produits chimiques, une gaine 
extérieure de PVC doit protéger l’armure du câble. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 3 Généralités 

3.1 RÉFÉRENCES 

.1 CSA/C22.2 nº 41-13 « Grounding and bonding equipment ». 

.2 CSA/C22.3 nº 2, « General Requirements and Grounding Requirements for Electrical Supply 
Stations ». 

.3 ANSI/IEEE 837, « Qualifying Permanent Connectors Used in Substation Grounding ». 

3.2 DOCUMENTS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation des 
fabricants concernant les produits conformément à la section 20 05 01. Préciser les caractéristiques 
des produits, les critères de performance et les contraintes. 

Partie 4 Produits 

4.1 MATÉRIEL 

.1 Barres de mise à la terre (omnibus) murales en cuivre pur 98 % montées sur supports isolés. 

.2 Conducteurs de terre : cuivre nu recuit, toronné, de grosseur indiquée. 

.3 Tresses flexibles de mise à la terre en cuivre complètes avec férules et cosses de raccordement. 
Capacité et longueur selon les indications. 

.4 Conducteur sous isolant vert, de grosseur selon les indications. 

.5 Accessoires : anticorrosion, nécessaires pour compléter le système de mise à la terre, type, 
dimensions et matériaux selon les indications, comprenant entre autres les éléments suivants : 

.1 Manchons de liaisonnement et de mise à la terre. 

.2 Brides serre-fils, de protection. 

.3 Connecteurs à souder par procédé « thermit », pour conducteurs. 

.4 Cavaliers, brides de liaisonnement. 

.5 Connecteurs à pression, pour conducteurs. 

.6 Colliers de mise à la terre : grandeur appropriée pour raccorder les conducteurs à une conduite 
d’eau souterraine de bonne conductivité électrique. 

Partie 5 Exécution 

5.1 GÉNÉRALITÉS 

.1 Installer les connecteurs conformément aux instructions des fabricants. 

.2 Protéger contre tout dommage matériel les conducteurs de mise à la terre posés à découvert. 
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.3 Utiliser des connecteurs mécaniques pour les connexions à l’équipement muni d’ergots de mise à la 
terre. 

.4 Lorsque sont utilisés des tubes électriques métalliques (type EMT), passer le conducteur de mise à 
la terre isolée dans les tubes. 

5.2 MISE À LA TERRE DU NEUTRE 

.1 Relier le neutre du transformateur et le neutre du circuit de distribution à l’aide d’un conducteur sous 
isolant de 1 000 V, et raccorder celui-ci à un côté de la barrette d’essai de mise à la terre, l’autre 
côté de la barrette étant directement raccordé à la mise à la terre. 

.2 Interconnecter les prises de terre et les neutres de chaque installation de mise à la terre multiple. 

.3 Relier l’ergot de mise à la terre de la cuve du transformateur au neutre primaire à l’aide d’un 
conducteur continu passant par le connecteur fixé à la barre omnibus de mise à la terre. Relier la 
borne neutre du transformateur au neutre primaire de la même manière. 

5.3 MISE À LA TERRE DU RÉSEAU ET DES CIRCUITS 

.1 Faire les raccordements de mise à la terre du réseau et des circuits au neutre du réseau primaire 
de 600 V, secondaire de 120/208 V. 

5.4 MISE À LA TERRE DE L’APPAREILLAGE 

.1 Faire la mise à la terre de tout le matériel selon les exigences du Code de construction du Québec, 
édition en vigueur. 

.2 Mettre à la terre tous les équipements incluant de manière non limitative et/ou exhaustive les 
équipements suivants : 

.1 Transformateurs 

.2 Appareils de commutation 

.3 Canalisations 

.4 Bâti de moteurs 

.5 Démarreurs 

.6 Tableaux de distribution et de dérivation 

5.5 ESSAIS 

.1 Faire les essais conformément à la section 26 05 01 concernant les résultats des travaux. 

.2 Vérifier la continuité et la résistance du réseau de mise à la terre selon des méthodes appropriées 
aux conditions locales, et approuvées par l’Ingénieur et les autorités locales compétentes. 

.3 Faire les essais avant de mettre l’installation électrique sous tension. 

.4 Pendant les essais, débrancher l’indicateur de fuites à la terre. 

FIN DE LA SECTION 



Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
École Primaire Pinewood Campus A – Rénovations intérieures 
Projet Client no : PI-24-155-P01 
Projet Cima+ no : Z0016442 

Section 26 05 29 
Électricité 

Attaches et supports d’équipement 
Page 1 de 2 

 

 
 

Partie 1 Généralités 

1.1 SOMMAIRE 

.1 Contenu de la section 

.1 Attaches et supports pour les équipements. 

.2 Attaches et supports de câblage. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 AISI S100-12, Specification for the Design of Cold Form Steel Structural Member. 

.2 ASTM A570G-33, Hot Rolled Carbon Steel Sheets. 

.3 ASTM A633, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc Coated. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation des 
fabricants concernant les produits conformément à la section 20 05 01 – Documents et échantillons 
à soumettre. Préciser les caractéristiques des produits, les critères de performance et les 
contraintes. 

Partie 2 Produits 

2.1 SUPPORTS PROFILÉS EN U 

.1 Supports de 41 mm de largeur, de hauteur et longueur variables, de capacité requise afin de 
convenir aux poids des équipements et/ou conduits qu’ils supportent. 

.2 Supports fabriqués des matériaux et possédant les finis suivants : 

.1 Supports fabriqués d’un alliage d’aluminium extrudé. 

.2 Supports en acier peint d’une peinture époxy appliquée par une procédure électrostatique. 

.3 Supports en acier galvanisé à chaud après fabrication et de qualité structurale. 

.4 Supports en acier prégalvanisé de qualité structurale. 

.5 Supports en acier inoxydable. 

2.2 ATTACHES 

.1 Agrafes à torsion pour attacher l’équipement en surface aux traverses en « T » inversé de plafonds 
suspendus. 

.2 Attaches servant à retenir les câbles et/ou conduits aux supports. 

.3 Attaches pour supporter les tiges de suspension depuis les éléments de structure. 
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Partie 3 Exécution  

3.1 INSTALLATION 

.1 Assujettir l’équipement aux surfaces en maçonnerie, en tuile et en plâtre à l’aide d’ancrages en 
plomb. 

.2 Assujettir l’équipement aux surfaces en béton coulé à l’aide d’ancrages expansibles à encastrer. 

.3 Assujettir l’équipement aux murs creux en maçonnerie ou aux plafonds suspendus, à l’aide de 
boulons à bascule. 

.4 Attacher l’équipement monté en surface, aux traverses en « T » inversé des plafonds suspendus à 
l’aide d’agrafes à torsion. Avant d’installer l’équipement prescrit, on doit s’assurer que les traverses 
en « T » sont suffisamment soutenues pour supporter le poids. Les suspensions des plafonds en 
« T » inversé font partie de la division 9. 

.5 Équipement de support pour conduits ou câbles constitué d’agrafes, de boulons à ressort et de 
serre-câbles conçus comme accessoires aux supports fondamentaux, profilés en « U ». 

.6 Fournir des consoles métalliques, montures, crochets, brides de serrage et autres types de support 
aux endroits indiqués ou selon la nécessité de supporter les équipements. 

.7 Assurer un support convenable pour les canalisations et les câbles posés verticalement jusqu’à 
l’équipement lorsqu’il n’y a aucun soutien mural. 

.8 Ne pas utiliser de fil de ligature ni de feuillard perforé pour support. 

.9 Ne pas utiliser les supports ni l’équipement installé pour d’autres corps de métier, comme support, 
sauf avec la permission de gens de ces autres métiers et à l’approbation de l’ingénieur. 

.10 Installer les attaches et supports selon les besoins de chaque type d’équipement, de conduit et de 
câble et suivant les recommandations du fabricant pour l’application indiquée.  

.11 Utiliser la quincaillerie recommandée par le fabricant selon le type de support et l’application. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SOMMAIRE 

.1 Contenue de la section 

.1 Conduits servant principalement au passage de la filerie d’alimentation des équipements 
requis pour montrer aux dessins et selon les indications. 

.2 Boîtes de sorties et raccords requis pour faire une installation complète des réseaux selon 
les indications aux dessins et les prescriptions du devis. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Association canadienne de normalisation (CSA) : 

.1 CSA C22.2 nº 45 « Conduits métalliques rigides ». 

.2 CSA C22.2 nº 56 « Conduits métalliques flexibles et conduits métalliques flexibles étanches 
aux liquides ». 

.3 CSA C22.2 nº 83 « Tubes électriques métalliques ». 

.4 CSA C22.2 nº 211.2 « Conduits rigides en polychlorure de vinyle non plastifié ». 

.5 CAN/CSA-C22.2 nº 27.3 « Tubes flexibles non métalliques ». 

.6 CAN/CSA-C22.2 nº 18 « Boîtes de sorties et raccords ». 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation des 
fabricants concernant les produits conformément à la section 20 05 01. Préciser les caractéristiques 
des produits, les critères de performance et les contraintes. 

Partie 2 Produits 

2.1 BOÎTIERS 

.1 Boîte de sortie pour usage général 

.1 Boîtes en acier galvanisé à chaud, simples, d’au moins 76 mm x 50 mm x 38 mm ou selon 
les indications, pour montage de dispositifs en affleurement. Ces boîtes pourront être 
regroupées lorsque plusieurs dispositifs de filerie sont installés au même endroit. 

.2 Boîtes en acier galvanisé à chaud, simples d’au moins 76 mm x 58 mm x 63 mm ou selon 
les indications, pour montage de dispositifs en affleurement à 347 V. Ces boîtes pourront 
être regroupées lorsque plusieurs dispositifs de filerie sont installés au même endroit. 

.3 Boîtes de sortie en acier galvanisé à chaud, de 102 mm de côté lorsque plus d’un conduit 
entre du même côté, avec cadres de rallonge et cadres de plâtrage, selon les besoins. 

.4 Boîtes de sortie carrées en acier galvanisé à chaud, de 102 mm de côté ou octogonales 
pour sorties d’appareils d’éclairage. 

.5 Boîtes de sortie carrées en acier galvanisé à chaud, de 102 mm de côté avec cadres de 
rallonge et cadres de plâtrage, pour dispositifs de filerie montés d’affleurement dans les 
murs à fini en plâtre ou carreaux de céramique. 
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.2 Boîtes de sortie pour montage dans la maçonnerie 

.1 Boîtes de sortie en acier galvanisé à chaud, pour montage en affleurement de dispositifs de 
filerie encastrés dans les murs de maçonnerie (blocs de béton, briques) apparente. 

.3 Boîtes de sortie étanche pour dispositifs en surface 

.1 Boîtes moulées de type FS ou FD en fonte de fer coulée, avec ouvertures taraudées en 
usine et pattes de fixation pour le montage en saillie d’interrupteurs et de prises de courant. 

.4 Boîte de sortie en PVC pour montage en surface 

.1 Boîte de sortie de type FS en PVC munie d’une barre de mise à la terre. Les ouvertures 
seront prévues pour collage et munies de pattes de fixation. 

.5 Boîte de tirage et jonction 

.1 Boîte manufacturée en série en acier galvanisé à chaud, carrée 102 mm ou octogonale 
avec couvercle aveugle. 

.2 Boîtes en acier faites sur mesure et prépeintes dont la construction est homologuée 
conformément à CSA C22.10.10. Ces boîtes seront ou non munies de débouchures. 
Lorsque ces boîtes sont destinées à être installées à l’affleurement, le couvercle dépassera 
de 25 mm sur chaque côté. 

.3 Boîtes en PVC carrées ou rectangulaires de 114 x 120 minimum ou octogonales de 
102 mm avec ouvertures de dimensions appropriées pour collage des conduits. Ces boîtes 
seront avec couvercle étanche et pattes de fixation. 

.4 Boîtes en PVC de plus grande dimension. Ces boîtes seront ou non munies d’ouvertures 
préfabriquées. Ces boîtes sont avec couvercle étanche. Des adaptateurs et manchons en 
PVC seront utilisés pour chacune des ouvertures forées. 

.6 Boîtes de répartition 

.1 Boîtes de répartition de type selon l’usage et/ou selon les indications aux dessins. 

.2 Boîtes homologuées conformément à C-22.10.10. 

.3 Boîtes de répartition en feuille d’acier de dimensions requises afin de convenir à l’ensemble 
des équipements qui y sont raccordés. 

.4 Boîtes de répartition pourvues de borniers avec cosses primaires et secondaires de 
grosseurs et nombre convenant aux conducteurs qui y sont raccordés. Pourvoir un 
minimum de trois (3) cosses de raccordements secondaires libres pour raccordements 
futurs. 

.5 Boîtes de répartition munies d’un couvercle sur charnières avec loquets verrouillables en 
position « fermé ». 

.6 Les boîtes de répartition de 600 A et plus seront pourvues de barres omnibus avec cosses. 

2.2 CONDUITS 

.1 Conduits – Généralités 

.1 Tous les conduits seront homologués pour l’usage où ils sont destinés en conformité avec 
le Code CSA B.22.10.10. 

.2 Les conduits auront un diamètre minimum de 21 mm à moins d’indications contraires. 

.3 Les conduits en aluminium ne seront pas acceptés, à moins d’indications contraires. 

.4 Les conduits en fibre de verre ne seront pas acceptés à moins d’avis contraire. 



Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
École Primaire Pinewood Campus A – Rénovations intérieures 
Projet Client no : PI-24-155-P01 
Projet Cima+ no : Z0016442 

Section 26 05 33 
Électricité 

Conduits, boîtes et raccords 
Page 3 de 6 

 
.5 Les conduits souples en polyéthylène ne sont pas acceptés. 

.6 Les conduits servant au passage de la filerie du système d’alarme incendie seront du type 
« Tube électrique métallique (EMT) », de couleur rouge. 

.7 Il est défendu de noyer les conduits dans les dalles de béton ainsi que dans les chapes de 
béton et finis de terrazo. 

.8 Sauf si spécifiquement indiqué aux dessins, il est défendu d’installer les conduits sous les 
dalles de béton sur sol. 

.9 Aux seuls endroits spécifiquement indiqués aux dessins, les conduits devant être installés 
sous les dalles de béton sur sol devront obligatoirement être installés dans la couche de 
sable et à un minimum de 100 mm au-dessous de la dalle de béton. 

.10 Il est défendu d’installer les conduits horizontalement dans les murs et finis de murs de 
maçonnerie. 

.2 Tubes électriques métalliques (EMT) 

.1 Tube électrique métallique à paroi mince, en acier galvanisé à chaud résistant à la 
corrosion, avec intérieur enduit d’un revêtement facilitant le glissement entre le tube et la 
filerie. 

.3 Conduits flexibles en acier étanche (LFMT) 

.1 Conduits flexibles étanche au liquide (LFMT) fabriqués de feuillards d’acier agriffés 
recouverts d’une gaine de PVC, flexible avec indice de propagation de la flamme conforme.  

.2 Utiliser des conduits métalliques flexibles et étanches aux liquides dans le cas de 
connexions de moteurs ou de matériels vibrants situés dans des locaux humides ou 
mouillés, ou en milieu corrosif. 

.3 Utilisation maximale de 1 mètre. 

2.3 RACCORDS 

.1 Raccords communs 

.1 Manchons et connecteurs avec collets isolés en nylon. 

.2 Pastilles pression pour empêcher les corps étrangers de pénétrer dans les boîtes et les 
raccords. 

.3 Corps de sortie pour conduits jusqu’à 32 mm de diamètre et boîtes de tirage pour conduite 
de plus fortes dimensions. 

.4 Embouts de métal avec gorge en nylon de grosseur appropriée au diamètre du conduit. 

.2 Raccords pour conduits flexibles en acier 

.1 Accouplements et raccords filetés en acier. 

.2 Contre-écrous et manchons isolés sur boîtes en tôle. 

.3 Écrou à compression, virole de mise à la terre, bague d’étanchéité, butée. 
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.3 Raccords à vis de blocage pour tube électrique métallique (EMT) 

.1 Raccords en alliage de zinc pour tubes électriques métalliques avec accouplements à une 
seule vis de serrage pour les conduits d’un diamètre de 41 mm et inférieur, puis avec 
accouplements à deux vis de serrage pour les conduits d’un diamètre de 53 mm et plus. 

.4 Raccords étanches à compression pour tube électrique métallique (EMT) 

.1 Raccords étanches en alliage de zinc avec contre-écrou en zinc moulé. 

2.4 ATTACHES DE CONDUITS 

.1 Colliers de fixation pour assujettir les conduits apparents. 

.2 Colliers un trou pour les conduits dont le diamètre est égal ou inférieur à 41 mm et à deux trous 
pour les conduits dont le diamètre est égal ou supérieur à 53 mm. 

.3 Colliers fabriqués de fonte malléable pour les conduits métalliques rigides et les tubes électriques 
métalliques. 

.4 Colliers fabriqués d’acier enduit de « PVC » pour les conduits en polychlorure de vinyle. 

.5 Profilés en « U » pour soutenir plusieurs canalisations suspendues. 

.6 Étriers pour assujettir les conduits métalliques apparents. 

.7 Tiges filetées de 6 mm de diamètre pour supporter les canalisations suspendues. 

Partie 3 Exécution 

3.1 INSTALLATION DE CONDUITS 

.1 Généralités 

.1 Il est défendu d’utiliser un produit corrosif pour déboucher les conduits; enlever et 
remplacer la partie obstruée du conduit. 

.2 Bien assécher les conduits avant d’y passer les fils. 

.3 À moins d’indications contraires, les conduits ne doivent pas traverser les éléments de 
charpente. 

.4 Placer les conduits parallèlement aux canalisations de vapeur ou d’eau chaude, en laissant 
un dégagement latéral de 75 mm au moins et un dégagement vertical de 25 mm au moins, 
entre les conduits et les conduites qui se croisent. 

.5 Fournir et installer un ruban de tirage en polypropylène dans les conduits vides pour 
faciliter le tirage éventuel des fils. 

.6 Dissimuler les conduits, sauf ceux que l’on trouve dans les salles des installations 
mécaniques et électriques et aux endroits autrement indiqués. 

.7 Cintrer les conduits à froid de sorte que l’écrasement ne cause pas une diminution 
supérieure à 1/10 du diamètre original du conduit. Considérer comme défectueux et 
remplacer tous les conduits dont les cintres sont tordus ou présentent un écrasement 
supérieur à 1/10. 

.8 Cintrer mécaniquement les tubes en acier ayant plus de 21 mm de diamètre. 
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.9 Dans les installations apparentes, installer les conduits collés au plafond et/ou à la dalle de 

béton de manière à ne pas diminuer la hauteur du local. De plus, utiliser des raccords de 
type « LB » afin de contourner les poutres apparentes. 

.10 Utiliser des systèmes de supports de conduits incluant : profilés, consoles, traverses, 
supports, équerres, ancrages et accessoires pour regrouper plusieurs conduits. 

.11 Installer les conduits de manière rectiligne en suivant les lignes d’implantation du bâtiment. 

.2 Installation des conduits en acier rigide 

.1 Les filets des conduits rigides, exécutés sur le chantier, doivent avoir une longueur 
suffisante pour permettre de faire des joints étanches. 

.2 Utiliser les enduits recommandés par le manufacturier pour retoucher les filets des conduits 
en acier rigide avec enduit de chlorure de vinyle. 

.3 Placer un embout de protection à chacune des extrémités ouvertes. 

.3 Installation des tubes électriques métalliques « EMT » 

.1 Placer un embout de protection à chacune des extrémités ouvertes. 

.2 Utiliser des raccords de conduits à une ou deux vis de serrage selon le diamètre des 
conduits. 

.3 Utiliser des raccords étanches à compression lorsque ceux-ci sont sujets à être aspergés 
d’eau (autres que gicleurs) ou lorsqu’exigé par le propriétaire. 

.4 Regrouper les conduits sur des supports de conduits. 

3.2 INSTALLATION DES BOÎTES 

.1 Généralités 

.1 Assujettir les boîtes de façon qu'elles soient supportées indépendamment des conduits qui 
y sont raccordés. 

.2 Remplir les boîtes de papier, d'éponge, de mousse ou d'un autre matériau semblable 
approuvé, afin d'empêcher les matériaux de construction d'y pénétrer. 

.3 Poser les éléments encastrés d'affleurement avec le mur fini, utiliser des anneaux de 
plâtrage et s'assurer que les rives du revêtement mural aboutissent à 6,3 mm près de 
l'ouverture, tel que prescrit à la norme C22.10, clause 12-3018. 

.4 Pourvoir les boîtes d'ouverture de dimensions convenables pour le raccordement de 
conduits et de câbles armés. Il est interdit de se servir de rondelles de réduction. 

.5 Ne pas installer les sorties dos à dos dans un mur : laisser un dégagement horizontal d'au 
moins 150 mm entre les boîtes. 

.6 Modifier l'emplacement des sorties électriques sans frais additionnels ni crédits, à la 
condition que le déplacement n'excède pas 3 mètres et que l'avis de modification soit 
donné avant que l'installation ne soit exécutée. 

.2 Installation en surface 

.1 Toute l'installation de filerie en surface devra être exécutée à l'aide de boîte sans 
débouchure. 

.2 Des boîtes moulées seront utilisées pour l'installation de dispositifs de filerie. 

.3 Des boîtes en feuille de métal avec couvercle pourront être utilisées comme boîtes de 
jonction. 
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.3 Installation des boîtes de répartition 

.1 Poser les boîtes de répartition selon les indications et les monter d’aplomb, d’alignement 
d’équerre et avec les murs du bâtiment. 

.2 Les boîtes de répartition doivent être installées horizontalement, sauf indications contraires. 

.4 Installation des boîtes de jonction et de tirage 

.1 Seules les boîtes principales de jonction et de tirage apparaissent aux dessins. Fournir 
suffisamment de boîtes de tirage pour que les conduits placés entre chaque boîte n’aient 
pas plus de 30 m de longueur. Fournir une boîte de tirage à chaque quatre (4) 
changements de direction maximum. 

.2 Poser les boîtes dans des endroits dissimulés, mais faciles d’accès. 

.5 Couvercles 

.1 Dans les installations en surface, les couvercles devront couvrir tout le boîtier jusqu’à son 
contour. 

.2 Dans les installations encastrées, les couvercles devront couvrir le mur dans lequel les 
boîtiers sont installés. 

.3 Vérifier avec les détails architecturaux pour s’assurer que les boîtiers et leur couvercle 
conviennent parfaitement. 

.6 Identification du matériel 

.1 Se référer à la section 26 05 01. 

.2 Fournir et poser les étiquettes d’identification aux boîtes de jonction, boîtes de tirage et 
armoires, de format 2 indiquant le nom du réseau, le courant et la tension utilisés selon le 
cas. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SOMMAIRE 

.1 Contenu de la section 

.1 Les divers dispositifs de filerie. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Canadian Standards Association (CSA) 

.1 CSA-C22.2 nº 42, General Use Receptacles, Attachment Plugs and Similar Devices. 

.2 CSA-C22.2 nº 42.1, Cover Plates for Flush-Mounted Wiring Devices (Bi-national 
standard, with UL 514D). 

.3 CSA-C22.2 nº 55, Special Use Switches. 

.4 CSA-C22.2 nº 111, General Use Snap Switches (Bi-national standard, with UL 20, twelfth 
edition). 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation des 
fabricants concernant les produits conformément à la section 20 05 01. Préciser les 
caractéristiques des produits, les critères de performance et les contraintes. 

Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIEL 

.1 À moins d’indications contraires, n’utiliser que des dispositifs de filerie provenant d’un même 
manufacturier. 

.2 Sauf indications contraires, les dispositifs de filerie seront de couleur blanche. 

2.2 INTERRUPTEURS STANDARDS 

.1 Interrupteurs c.a. à commande manuelle d’usage universel ayant les caractéristiques suivantes : 

.1 Grade industriel; 

.2 Orifices de raccordement, contacts en alliage d’argent pour fils de grosseur 14 à 10 AWG; 

.3 Raccordement latéral ou arrière; 

.4 Boîtier moulé en nylon; 

.5 Bascule de courant blanche pour les circuits sur le réseau normal et rouge pour les 
circuits d’urgence. 

.2 Interrupteurs unipolaires, à trois ou quatre voies, 15A, 120V. 

.3 Interrupteur 20A, 347V, simple pôle, simple direction, trois ou quatre voies selon les indications, 
installé dans le boîtier de modèle spécialement conçu à cet usage. 
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.4 Les autres interrupteurs seront de grade industriel selon les tensions et courants admissibles en 

fonctions des indications aux plans 

2.3 PRISES DE COURANT 

.1 Caractéristiques générales : 

.1 Grade industriel; 

.2 Base et face du boîtier en nylon; 

.3 Pour raccordement latéral ou arrière pour des fils de calibre 14 à 10 AWG; 

.4 Triple contact par frottement; 

.5 Sangle de mise à la terre avec contacts rivés; 

.6 Couleurs : 

.1 Blanc : circuits sur le réseau normal; 

.2 Rouge : circuits d’urgence. 

.2 Prises de courant : doubles, configuration CSA 5-15R, 125V, 15A, mise à la terre en « U ». 

.3 Prise double 15/20A, 120V, configuration CSA 5-20R, mise à la terre en « U » 

.4 Prise de courant double 15A, 120V, 1P, configuration CSA 5-15R avec détection de fuite à la terre 
(DDFT), indication de faute, de type à obturateurs et de qualité industriel 

.5 Les autres prises seront de grade industriel selon les tensions, courants admissibles et des 
configurations en fonction des indications aux plans.  

2.4 PLAQUE DE RECOUVREMENT 

.1 Munir les dispositifs de filerie de plaques de recouvrement appropriées. 

.2 Plaque de recouvrement : en acier inoxydable de 1 mm d’épaisseur, pour dispositifs de filerie 
montée dans une boîte de sortie encastrée. 

.3 Plaque de recouvrement en fonte d’aluminium à l’épreuve des intempéries, à battant(s) à ressort, 
avec garnitures d’étanchéité pour prises de courant installées à l’extérieur ou selon les indications. 
Plaques à deux (2) battants pour prises de courant doubles standards et à un battant pour les 
prises décoratives. 

.4 Plaque en tôle d’acier galvanisé pour les éléments montés en surface et fixée à l’aide de 4 vis. 

.5 Sauf indication contraire, toutes les boîtes de sorties non utilisées ou en réserve doivent être 
recouvertes d'une plaque en acier inoxydable de 1 mm d’épaisseur. 

2.5 DÉTECTEURS DE PRÉSENCE À DOUBLE TECHNOLOGIE 

.1 Détecteur de présence utilisant la double technologie à 120V ou 347V selon indications. 

.2 Temps ajustable 5 à 30 minutes. 

.3 De puissance de 1 500W ou selon indications. 
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Partie 3 Exécution 

3.1 INSTALLATION 

.1 Sauf si autrement indiqué, hauteur d’installation des dispositifs de filerie conformément à la 
section 26 05 01. 

.2 Ne pas installer les sorties dos à dos dans un mur, laisser un dégagement horizontal d’au moins 
150 mm entre les boîtes. 

.3 Placer les commutateurs d’éclairage près des portes du côté verrou. 

.4 À moins d’être spécifiquement cotée, la position des sorties électriques montrée sur les plans est 
approximative. 

.5 La localisation des sorties électriques dans les pièces ayant un fini décoratif ou des panneaux 
préfabriqués, devra être obtenue à partir de plans de détails architecturaux. 

.6 Lorsque plusieurs sorties électriques doivent être placées côte à côte, elles devront être alignées 
horizontalement ou verticalement, selon le cas. 

.7 Ne pas installer de gradateurs sous un thermostat de chauffage. 

.8 À moins d’indications contraires par l’Architecte et où autrement indiqué, toutes les hauteurs 
doivent être prises au centre des appareils et à partir du plancher fini. 

.1 Interrupteurs : 

.1 Installer les interrupteurs à une voie de manière que la manette soit en position 
remontée lorsque les contacts sont fermés. 

.2 Installer les interrupteurs dans des boîtes de sorties groupées, lorsqu’il faut poser 
plus d’un interrupteur au même endroit. 

.3 Dans les cadres métalliques de portes, utiliser un montage étroit d’interrupteur et 
plaque et aviser l’entrepreneur général afin qu’il coordonne les ouvertures requises 
dans ces cadres. 

.2 Prises de courant : 

.1 Installer les prises de courant dans des boîtes de sorties groupées, lorsqu’il faut 
poser plus d’une prise de courant au même endroit. 

.2 Les prises seront installées verticalement et la mise à la terre sera en bas. 

.3 Plaque de recouvrement : 

.1 Protéger le fini des plaques de recouvrement en acier inoxydable au moyen d’une 
feuille de papier ou de plastique qui ne sera enlevée que lorsque tous les travaux 
de peinture ou autres seront terminés. 

.2 Lorsque des dispositifs sont groupés, utiliser une plaque de recouvrement 
commune appropriée. 
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.9 Détecteurs de présence/occupation 

1. Installer le détecteur de présence/occupation à une distance minimale de 1500 mm des 
diffuseurs ou des grilles de retour. 

2. Ajuster le délai à 30 min pour éteindre l’éclairage ou selon les indications du propriétaire. 

3. Installer les détecteurs de présence selon les recommandations du manufacturier et 
soumettre un plan d’installation à l’ingénieur pour vérification.  

3.2 URGENCE 

.1 Lorsque reliés aux circuits d’urgence, les interrupteurs, prises de courant et leur plaque de 
recouvrement seront de couleur rouge. 

3.3 IDENTIFICATION 

.1 Faire l’identification de chacune des prises de courant au moyen d’une étiquette de type 
« P-Touch » transparente avec lettrage noir ou rouge (si urgence) indiquant le tableau et le 
numéro du circuit d’alimentation. Cette étiquette devra être collée sur le haut de la plaque de 
recouvrement. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SOMMAIRE 

.1 Contenu de la section 

.1 Disjoncteurs sous boîtier moulé destinés à protéger les circuits et équipements qui y sont 
raccordés. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Canadian Standards Association (CSA) 

.1 CSA-C22.2 nº 5-13 « Molded circuit breakers, molded-cased switches and circuit-breaker 
enclosures (Tri-national Standard, with UL489 and NMX-J-266-ANCE-2013) ». 

.2 CSA C22.10, Code canadien de l’électricité, première partie et modifications du Québec. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation des 
fabricants concernant les produits conformément à la section 20 05 01. Préciser les caractéristiques 
des produits, les critères de performance et les contraintes. 

.2 Les fiches techniques devront indiquer les capacités de rupture. 

Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIEL 

.1 Disjoncteur sous boîtier moulé provenant du même manufacturier que l’équipement dans lequel il 
sera installé. 

.2 Pour tous les disjoncteurs à fournir, l’entrepreneur devra fournir, avec les dessins d’atelier, un 
certificat fourni par le manufacturier, nous confirmant que les disjoncteurs sont neufs et proviennent 
directement du manufacturier via un distributeur autorisé. 

2.2 CARACTÉRISTIQUES DES DISJONCTEURS SOUS BOÎTIER MOULÉ 

.1 Disjoncteurs sous boîtier moulé, boulonnés aux barres omnibus, du type à fermeture rapide et à 
rupture brusque, à manœuvre manuelle et automatique, avec compensation pour une température 
ambiante de 40 oC et d’une capacité nominale de 100 %. 

.2 Disjoncteurs ayant un facteur d’utilisation continu de 80 % de la capacité nominale. 

.3 Disjoncteurs à déclencheur commun, munis d'une seule manette sur les circuits multipolaires. 

.4 Disjoncteurs pourvus d'éléments magnétiques à déclenchement instantané, agissant seulement 
lorsque la valeur du courant atteindra la valeur du réglage. La valeur du réglage des disjoncteurs 
munis de déclencheurs réglables peut varier entre 3 et 10 fois la valeur du courant nominal. 

.5 Disjoncteurs munis de déclencheurs interchangeables selon les indications. 
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.6 Les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure d’au moins 10 000 A symétriques efficaces ou 

selon les indications. 

.7 Les disjoncteurs jumelés (Twin) ne seront pas acceptés dans les nouveaux tableaux de dérivation. 

.8 La largeur minimale des disjoncteurs est de 20 mm. 

2.3 DISJONCTEURS THERMOMAGNÉTIQUES 

.1 Disjoncteurs sous boîtier moulé, automatiques, actionnés par déclencheurs thermiques et 
magnétiques produisant un déclenchement temps-courant inverse et un déclenchement instantané 
en protection contre les courts-circuits. 

2.4 DISJONCTEURS AJOUTÉS DANS LES TABLEAUX EXISTANTS 

.1 Dans les tableaux de distribution et/ou dérivation existants, pourvoir tous les nouveaux disjoncteurs 
requis selon les indications afin de convenir à toutes les nouvelles alimentations indiquées aux 
dessins. 

.2 Les nouveaux disjoncteurs devront obligatoirement provenir du même manufacturier que les 
tableaux et posséder les mêmes caractéristiques que les disjoncteurs existants, en considérant que 
les caractéristiques les plus restrictives seront celles qui seront exigées. 

Partie 3 Exécution 

3.1 INSTALLATION - GÉNÉRALITÉS 

.1 Installer les disjoncteurs selon les indications. 

.2 Munir d'un dispositif de blocage (sans cadenas) les disjoncteurs des circuits d'avertisseurs incendie, 
luminaires de sortie, prises pour batterie et autres circuits mentionnés aux dessins. 

.3 Munir d’un dispositif de verrouillage (avec cadenas) tous les disjoncteurs des tableaux de 
distribution ainsi que tous les disjoncteurs installés dans les centres de distribution et/ou de 
branchement. 

.4 Dans les tableaux de distribution existants, faire effectuer par le représentant du manufacturier, si 
requis, toutes les modifications nécessaires aux barres omnibus pour l’ajout des nouveaux 
disjoncteurs. 

.5 Dans les tableaux de dérivation et/ou de distribution existants, pourvoir tous les nouveaux supports 
et autres accessoires de montage requis pour l’ajout des nouveaux disjoncteurs. 

 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SOMMAIRE 

.1 Contenu de la section 

.1 Fournir, installer et raccorder tous les appareils d’éclairage indiqués aux dessins. Ceux-ci 
devront être complets avec tous les accessoires requis pour faire une installation complète 
et fonctionnant parfaitement. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Code national du bâtiment du Canada (CNB) et de ses suppléments. 

.2 Code de construction du Québec – Chapitre 1 – Bâtiment. 

.3 CSA C22.10, Code canadien de l’électricité, première partie et modifications du Québec. 

.4 CSA C.22.2 nº 9.0 « General Requirements for luminaires ». 

.5 CSA C22.2 nº 43-08 « Lamp Holders (Bi-national Standard, with UL 496) ». 

.6 CAN/CSA C22.2 nº 250.13-F14, Appareillages à diodes électroluminescentes (DEL) pour 
applications d’éclairage. 

1.3 DOCUMENTS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation des 
fabricants concernant les produits conformément à la section 20 05 01. Préciser les caractéristiques 
des produits, les critères de performance et les contraintes. 

.2 Soumettre une fiche technique complète pour chacun des types d’appareils d’éclairage prescrits 
aux dessins. 

.3 Pour tout luminaire proposé en équivalence, se conformer aux prescriptions à la clause 
« Soumission équivalente » du document Régie.  

Partie 2  Produits 

2.1 GÉNÉRALITÉS 

.1 Tous les appareils d’éclairage doivent avoir été approuvés par l’un des organismes accrédités par le 
Conseil canadien des normes et en porter la marque. 

.2 Consulter le tableau d’éclairage pour les appareils d’éclairage à fournir. Les calculs d’éclairage sont 
basés selon les données photométriques des modèles des luminaires mentionnés. 

.3 L’entrepreneur peut soumettre des produits équivalents en autant que les luminaires proposés ont 
les mêmes caractéristiques, les mêmes efficacités et performances que les luminaires qui se 
trouvent dans les travaux. En plus, une étude photométrique doit être soumise pour vérification. 
L’étude photométrique doit être réalisée, signée et scellée par un ingénieur membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec. 
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2.2 DEL 

.1 Munir tous les luminaires de diode électroluminescente ou de plaques à diode convenant au type de 
fixture et de capacité indiquée à la liste des luminaires aux dessins et ayant les caractéristiques 
suivantes : 

.1 IRC de 80 minimum; 

.2 Température de couleur selon les indications aux plans. 

.2 Éclairage intérieur 

.1 Tous les appareils d’éclairage doivent être positionnés de façon à ce qu’ils soient 
accessibles facilement et rapidement pour l’entretien des appareils d’éclairage. 

.2 Les appareils et les lampes DEL doivent respecter les exigences suivantes : 

.1 Chaque plaquette doit être conforme aux recommandations d’IESNA LM-80. 

.2 Chaque luminaire à semi-conducteurs doit rencontrer une des méthodes d’essai 
suivantes : 

.1 IESNA LM-79 

.2 CISPR15 

.3 D.O.E. (Department of Energy) Lighting Facts 

.4 Programme d’évaluation de produits DEL CALIPER 

.3 Les appareils à DEL devront avoir une durée de vie minimale de 50 000 heures mesurée à 
90 % du flux lumineux à une température ambiante de 25 °C, et correspondant à un taux 
de mortalité maximum des lampes de 10 %. 

.4 Les appareils d’éclairage à DEL utilisés devront empêcher la vision directe du faisceau 
émis par les DEL et utiliser des dispositifs optiques pour limiter la luminance perçue 
directement ou réfléchie. Le type de lumière émise par ces appareils ne devra pas être 
dommageable pour les yeux. 

.1 L’éblouissement direct de chaque appareil d’éclairage intérieur ne doit pas être 
transmis à l’extérieur par les fenêtres. 

.2 Aucune lampe nue ne devrait être directement visible pour tout angle de vue 
normale. 

.3 Limiter la quantité de rayons UV ÉMIS par les appareils d’éclairage. 

.5 Les DEL et les « drivers » doivent être garantis pour période minimale de cinq (5) ans. 

2.3 DÉTAIL DES LUMINAIRES 

.1 Fournir et installer des supports, des cornières, des boîtes de jonction et des boîtes de dérivation 
encastrées ou en saillie, le cas échéant. 

.2 Boîtiers de luminaire en acier embouti laminé à froid de 1 mm d’épaisseur. Réflecteurs en tôle 
d’acier de 0,85 mm d’épaisseur minimum. 

.3 Fournir et installer les diffuseurs. 

.4 Fournir et installer les garnitures, les joints et les bandes permettant d’assurer l’étanchéité de 
l’appareil. 
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.5 Avant de commander les luminaires encastrés, vérifier avec les plans d’architecture, le genre de 

plafond et commander les luminaires qui y conviennent parfaitement, nonobstant ce qui est indiqué 
au devis. De même, lorsque le type de plafond est de lattes métalliques ou que les murs sont en 
tôles ondulées, fournir les cadres approuvés par l’Architecte et l’Ingénieur pour faire un ensemble 
approprié. 

2.4 FINIS DES LUMINAIRES 

.1 Traitement du métal avant le peinturage : 

.1 Revêtement de conversion anticorrosion conforme à la norme CGSB31-GP-103Ma. 

.2 Revêtement de conversion pour peinturage de fond, conforme aux normes CGSB 31-GP-
105Ma et 31-GP-106a. 

.2 Les surfaces métalliques du boîtier et du réflecteur doivent être recouvertes d’une couche d’émail 
cuit au four à fini très brillant afin d’assurer au métal une apparence lisse et uniforme, exempte de 
piqûre de corrosion et autres imperfections. 

.3 Caractéristiques de la couche de finition du réflecteur et des autres surfaces internes : 

.1 Blancheur, facteur de réflexion d’au moins 85 %. 

.2 Épaisseur du feuil de peinture : en moyenne 30 micromètres au moins et jamais inférieure 
à 25 micromètres. 

.3 Indice de brillance d’au moins 80, selon les calculs d’éclairage à 60° d’incidence mesuré au 
luxmètre Gardner. 

Partie 3 Exécution 

3.1 INSTALLATION 

.1 Les luminaires ne seront installés que lorsque tous les travaux susceptibles de les endommager ou 
de les salir seront terminés. 

.2 L’emplacement final des luminaires sera déterminé suivant la position finale des cloisons et selon 
les détails architecturaux. 

.3 Une attention spéciale devra être prise pour localiser les luminaires dans le centre des pièces et 
pour aligner correctement les rangées continues de luminaires. 

.4 Nettoyer tous les appareils d’éclairage et s’assurer qu’ils soient exempts d’égratignures en prévision 
de l’acceptation provisoire des travaux. 

.5 Déterminer durant les travaux l’emplacement précis des appareils d’éclairage dans les chambres 
mécaniques et électriques. 

3.2 FILERIE 

.1 Raccorder les luminaires aux circuits d’éclairage selon les indications. 
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3.3 SUPPORTS 

.1 Les luminaires montrés en plafond suspendu doivent être supportés à partir de l’ossature des 
plafonds et sujets à l’approbation de l’architecte. 

3.4   PROTECTION PARASISMIQUE POUR LES APPAREILS D’ÉCLAIRAGE 

.1 Les luminaires DEL installés dans les faux plafonds doivent être retenus à la structure au moyen 
d'un câble d'aviation d'au moins 1/16" de diamètre ou d'une broche d'acier de calibre 12. Les 
luminaires doivent être soutenus minimalement aux deux coins opposés. Les luminaires de type 
DEL compacts doivent être retenus à la structure au moyen d'un câble d'aviation d'au moins 1/16" 
diamètre ou d'une broche d'acier de calibre 12. 

.2 Tout luminaire de type pendulaire doit être retenu à la structure au moyen d'un dispositif de 
protection parasismique flexible (câble, chaînette ou filin d'acier) ayant une charge admissible au 
moins égale à deux fois le poids du luminaire. De plus, le luminaire doit pouvoir osciller sur 45° sans 
risque de frapper un obstacle. 

.3 À la fin des travaux, comme demandé dans la section 20 05 00 l'entrepreneur doit émettre un 
rapport de conformité de l'installation de protection parasismique. 

3.5 ESSAIS 

.1 Effectuer les essais conformément à la section 20 05 01. 

.2 Vérifier les luminaires et remplacer les DEL et accessoires défectueux. 

3.6 GARANTIE 

.1 Remplacer les luminaires qui seraient devenus défectueux dans les douze (12) mois suivant 
l’acceptation provisoire de l’installation électrique. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SOMMAIRE 

.1 Contenu de la section 

.1 Fournir, installer et raccorder, à chacun des endroits indiqués aux dessins, un ensemble 
monobloc d’éclairage de secours. 

.2 Fournir, installer et raccorder, à chacun des endroits indiqués aux dessins, les phares 
d’éclairage montés à distance. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 CSA C22.2 no. 141-15 - « Emergency Lighting Equipment ». 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation des 
fabricants concernant les produits conformément à la section 20 05 01. Préciser les caractéristiques 
des produits, les critères de performance et les contraintes. 

Partie 2 Produits 

2.1 ENSEMBLE MONOBLOC D’ÉCLAIRAGE DE SECOURS 

.1 Généralités 

.1 Tension d’alimentation : 120 V, c.a. 

.2 Tension de sortie : 24 V, c.c. 

.3 Capacité : 360 W. 

.4 Batterie : scellée, sans entretien. 

.5 Chargeur : à semi-conducteurs; régimes de charge multiples; régulation de tension/courant; 
compensation inverse de température; protection contre les courts-circuits; tension de 
sortie régulée avec une précision de +/- 0,01 V, pour une variation de 10 % de la tension à 
l’entrée.  

.6 Circuit de commutation à semi-conducteurs. 

.7 Interrupteur basse tension : à semi-conducteurs, modulaire, fonctionnant à 80 % de la 
tension de sortie des accumulateurs. 

.8 Voyants lumineux : à semi-conducteurs, fournissant les indications alimentation en c.a. et 
régime élevé de charge. 

.9 Projecteurs : montés sur le coffret du bloc d’éclairage, réglables sur 360 degrés 
horizontalement et sur 180 degrés verticalement, munis de lampes DEL de 5 W. 

.10 Coffret : pour montage directement au mur et comportant des débouchures pour le 
raccordement de conduits; muni d’un panneau avant amovible ou à charnières facilitant 
l’accès aux batteries. 

.11 Fini : de couleur blanche. 
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.12 Accessoires : 

.1 Commutateur d’essai; 

.2 Relais de temporisation; 

.3 Interrupteur de batterie; 

.4 Blocs de raccordement pour entrée c.a. et sortie c.c. à l’intérieur du coffret; 

.5 Tablette de montage; 

.6 Fiche et cordon de raccordement au secteur; 

.7 Dispositifs antiparasitage. 

.2 Produits acceptables 

.1 Lumacell, série RG12S; 

.2 Emergi-Lite, série 12ESL; 

.3 Beghelli, série NV-12; 

.4 Stanpro, série SLC; 

.5 Aimlite, série EBST; 

.6 Ou équivalent approuvé. 

2.2 PHARES D’ÉCLAIRAGE À DISTANCE 

.1 Les phares reliés à distance aux monoblocs d’éclairage de secours seront avec distribution large, 
de type à rotule, munis de lampe DEL MR16, d’une capacité de 5 W à 12 V, à bloc optique sans 
reflet et boîtier de couleur blanche. 

.2 Produits acceptables 

.1 Lumacell, série MQM-1 et MQM-2, selon les indications. 

.2 Emergi-Lite, série EF9-M et EF9-HD, selon les indications. 

.3 Beghelli, série SR-1 et SR-2 selon les indications. 

.4 Stanpro, série S1 et S2 selon les indications. 

.5 Aimlite, série RMSM-1 ou RMSM-2 selon les indications. 

.6 Ou équivalent approuvé. 

Partie 3 Exécution 

3.1 INSTALLATION – GÉNÉRALITÉS 

.1 Installer les tablettes de montage à 2133 mm du plancher, ou selon les indications aux dessins. 

.2 Installer les ensembles monoblocs d’éclairage de secours sur les tablettes. 

.3  Raccorder les circuits de phares d’éclairage à distance et d’indicateurs à pictogramme à l’aide des 
conducteurs de calibre #10 AWG installés sous conduit. ». 

.4 Raccorder les ensembles monoblocs d’éclairage de secours depuis les prises de courant dédiées 
selon les indications aux dessins. 
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.5 Orienter les phares d’éclairage afin d’éclairer les chemins d’issues et les issues. 

.6 Munir d’un dispositif de blocage, chacun des disjoncteurs alimentant les prises de courant dédiées 
au raccordement des ensembles monoblocs d’éclairage de secours. 

3.2 ESSAIS 

.1 Effectuer les essais conformément à la section 26 05 01. 

.2 S’assurer du bon fonctionnement des ensembles monoblocs d’éclairage de secours. 

.3 S’assurer que l’orientation des phares d’éclairage est conforme aux prescriptions de la présente 
section et aux indications aux dessins. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SOMMAIRE 

.1 Contenu de la section 

.1 Fournir, installer et raccorder au complet à chaque endroit indiqué aux dessins, un séchoir 
à mains. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 CSA-E60335-2-23. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation des 
fabricants concernant les produits conformément à la section 20 05 01. Préciser les caractéristiques 
des produits, les critères de performance et les contraintes. 

Partie 2 Produits 

2.1 SÉCHOIR À MAINS 

.1 Sèche-mains : 

.1 Sèche-mains haute vélocité. 

.2 Sans élément chauffant, 2 vitesses de moteurs offrant des économies d’énergie. 

.3 Couvercle en aluminium moulé. 

.4 Installation en surface répondant aux exigences de l’ADA. 

.5 Couleur : blanc. 

.6 Niveau sonore : 70 dBA avec les mains, basse vitesse. 

.7 Puissance totale maximale : 950 watts. 

.8 Tension universelle : 110 à 240 volts, 1 phase, 60 Hz. 

.9 Puissance totale maximale : 1 800 watts. 

.10 Tension : 120 volts, 1 phase, 60 Hz. 

Partie 3 Exécution 

3.1 INSTALLATION GÉNÉRALITÉS 

.1 Fixer solidement les éléments en place. 

.2 Faire les raccords électriques selon les indications du manufacturier. 

.3 Sauf si autrement indiqué, hauteur d’installation conformément à la section 26 05 01. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 SOMMAIRE 

.1 Contenu de la section 

.1 Fournir, installer, raccorder et mettre en marche tous les nouveaux équipements d’alarme 
incendie selon les indications, procéder au démantèlement puis à la réinstallation des 
détecteurs d’incendie selon les indications, puis reprogrammer le tableau d’alarme incendie 
existant afin d’y ajouter les nouveaux équipements. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Le système d’alarme incendie devra être conforme à la dernière édition et/ou révision des normes 
suivantes : 

.1 CNB, Code national du bâtiment. 

.2 CSA, C22.10 – Code canadien de l’électricité et modification du Québec. 

.3 Normes des laboratoires des assureurs du Canada (ULC), dernière édition. 

.1 CAN/ULC-S524 – Installation des réseaux avertisseurs d’incendie. 

.2 CAN/ULC-S525 – Audible Signal Devices For Fire Alarm Systems including 
accessories. 

.3 CAN/ULC-S526, Appareils à signal visuel pour réseaux avertisseurs d’incendie. 

.4 CAN/ULC-S527, Blocs de contrôle pour réseaux avertisseurs d’incendie. 

.5 CAN/ULC-S528, Manual Pull Stations. 

.6 CAN/ULC-S529, Détecteurs de fumée des réseaux avertisseurs d’incendie. 

.7 CAN/ULC-S530, Heat Actuated Fire Detectors, Fire Alarm 

.8 CAN/ULC-S536, Inspection et mise à l’essai des réseaux avertisseurs d’incendie. 

.9 CAN/ULC-S537, Vérification et mise à l’essai des réseaux avertisseurs d’incendie. 

.4 National Fire Protection Association nº 72A, B, C et D. 

1.3 DOCUMENTS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation des 
fabricants concernant les produits conformément à la section 20 05 01. Préciser les caractéristiques 
des produits, les critères de performance et les contraintes. 

.2 Les fiches techniques doivent indiquer : 

.1 Une description complète des composantes de chacun des équipements périphériques; 

.2 Toutes les données techniques de chacun des équipements; 

.3 Les schémas de raccordement de chacun des équipements; 

.4 Un schéma complet de la filerie montrant chacun des éléments ainsi que les adresses. 
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1.4 GARANTIE 

.1 Toute l’installation et l’opération des nouveaux équipements du système d’alarme incendie devront 
être garanties pour une période d’un an à partir de la date d’acceptation de l’installation par le 
propriétaire. 

.2 La garantie sera couverte par un contrat de service d’une année et incluse dans la soumission. 

.3 Durant cette période, toute la main-d’œuvre et les pièces pourront être facilement accessibles à 
trois (3) heures d’avis, vingt-quatre (24) heures par jour. 

.4 Toute défaillance et toute réparation sera corrigée à la satisfaction du propriétaire, sans frais 
supplémentaires et un rapport écrit devra être émis. 

1.5 DESCRIPTION DU SYSTÈME 

.1 Le système existant est de marque Notifier, modèle NFS-320C. Le panneau d’alarme incendie est 
installé dans le local 235 au rez-de-chaussée. 

.2 Tous les nouveaux équipements doivent obligatoirement provenir du même manufacturier que le 
système existant. 

.3 Ajouter tous les accessoires requis pour convenir aux nouveaux équipements ajoutés par les 
présents travaux. 

.4 Prolonger les circuits et/ou zones affectés par l’addition des nouveaux équipements indiqués aux 
dessins. 

.5 Reprogrammer le tableau principal d’alarme incendie existant afin d’y ajouter les nouveaux 
équipements. 

1.6 CONDUITS 

.1 Toute la filerie d’alarme incendie devra être sous conduits de type « EMT » recouverts d’un enduit 
de couleur rouge tel que « Fire Alarm EMT » de Tyco-Columbia-MBF. 

.2 Le diamètre des conduits sera de 21 mm minimum ou selon les indications aux dessins. 

1.7 FILERIE 

.1 La nouvelle filerie d’alarme incendie doit obligatoirement porter les inscriptions suivantes : 

.1 Fire Alarm Cable; 

.2 FT4; 

.3 CAS 105 °C; 

.4 300 V; 

.5 CSA. 
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.2 Le calibre minimum des conducteurs doit être : 

.1 16 AWG pour les circuits de détection. 

.3 Toute la filerie doit être de type câblé. 

.4 Pourvoir toute la filerie requise pour faire une installation complète et fonctionnant parfaitement. 

.5 Toutes les jonctions du système seront faites sur plaques à bornes. Aucune marrette ne sera 
permise. 

Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIEL 

.1 Matériel et dispositifs du système d’alarme incendie : homologués et marqués ULC, et provenant du 
même manufacturier que le système d’alarme incendie existant. 

.2 Les équipements de déclenchement ou tout autre dispositif identifié comme faisant partie du 
système d’alarme incendie, porteront l’indication en français « FEU » ou l’indication bilingue « FIRE 
– FEU ». Pour les projets de gouvernance fédérale, l’indication bilingue « FIRE – FEU » est exigée. 
Le marquage doit être réalisé en usine.  

2.2 BOÎTES DE JONCTION 

.1 Toutes les boîtes de jonction doivent être de couleur rouge et porter une identification « ALARME 
INCENDIE ». 

.2 Les boîtes de jonction de moins de 300 x 300 mm doivent être des boîtiers série « E » avec porte 
sur charnières formées à même le boîtier. Les boîtes de jonction de 300 x 300 mm et plus doivent 
être des armoires de type « T » avec porte sur charnières et serrure à clef. 

.3 Munir toutes les boîtes de jonction de borniers en quantité suffisante pour effectuer tous les 
raccords, plus une capacité de 20 % libres. 

.4 Aucun joint et/ou raccord au moyen de connecteur de type marrette ne sera accepté. 

2.3 ÉQUIPEMENTS DE DÉTECTION 

.1 Fournir, installer et raccorder les équipements de détection suivants : 

.1 Détecteur thermique du type thermovélocimétrique et/ou thermostatique compatible au 
système d’alarme incendie existant. 
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Partie 3 Exécution 

3.1 INSTALLATION 

.1 Installer les équipements du système d’alarme incendie conformément à la norme CAN/ULC-SS24, 
CNB et Code d’électricité du Québec et selon les recommandations du manufacturier. 

.2 Installer les détecteurs aux endroits indiqués et les raccorder aux circuits d’alarme incendie. Les 
détecteurs doivent être installés à 1 m, au moins, des sorties d’air. Dans le cas de détecteurs 
installés au plafond, laisser un dégagement ayant un rayon d’au moins 600 mm, autour et au-
dessous du détecteur. 

.3 Identifier chacun des détecteurs à l’aide d’une étiquette format 1 et portant l’adresse de l’appareil. 

.4 Il est interdit de faire des connexions à l’aide d’épissures, toutes les connexions doivent être 
effectuées au moyen de borniers. 

.5 Avant de mettre le système à l’essai, s’assurer que le câblage ne comporte ni ouverture de circuit, 
ni court-circuit, ni fuite à la terre. 

3.2 ESSAIS 

.1 Faire les essais conformément à la section 26 05 01. 

.2 Faire l’essai de tous les circuits d’alarme pour s’assurer que les postes manuels d’alarme incendie, 
les détecteurs thermiques, les détecteurs de fumée et le réseau d’extincteurs automatiques à l’eau, 
transmettent l’alarme au tableau de commande et déclenchent l’alarme, les dispositifs auxiliaires. 

.3 Vérifier les boîtes de jonction afin de s’assurer que les zones y sont correctement indiquées et 
identifiées. 

.4 Simuler un état de défaut par une fuite à la terre ou par rupture sur les circuits d’alarme et de 
signalisation pour s’assurer du bon fonctionnement des signaux de pannes. 

3.3 VÉRIFICATION 

.1 Le fabricant du système avertisseur d’incendie devra faire une vérification complète de tous les 
équipements et/ou circuits touchés par les présents travaux et corriger les anomalies et/ou 
défectuosités décelées par celui-ci. 

.2 Le fabricant du système avertisseur d’incendie devra s’assurer que les équipements soient installés 
suivant les exigences d’ULC et selon les plans et devis de l’ingénieur. 

.3 Le fabricant du système avertisseur d’incendie devra s’assurer que les équipements sont installés 
suivant les recommandations du fabricant. 

.4 Le fabricant du système avertisseur d’incendie devra s’assurer que les règles concernant le courant 
de surveillance sont respectées, à cette fin, chacun des fils reliés aux différents appareils non 
adressables sera vérifié en le débranchant pour s’assurer de la continuité de la surveillance. Que la 
polarité est respectée et que les raccordements sont faits sur des bornes distinctes à l’entrée et à la 
sortie d’un dispositif. 
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.5 Le fabricant du système avertisseur d’incendie devra s’assurer que la puissance appliquée sur 

chaque composante est en deçà des recommandations et que les circuits sont protégés par des 
fusibles ou coupe-circuits. 

.6 Le fabricant du système avertisseur d’incendie devra s’assurer que les appareils seront vérifiés au 
point de vue fonctionnement; chaque station manuelle, dispositif de signalisation, détecteur de 
fumée doivent être actionnés. 

.7 Le fabricant devra fournir un rapport détaillé à partir d’une imprimante reliée au panneau de 
commande énumérant : 

.1 Le numéro d’identification et le type de tout dispositif adressable relié au système; 

.2 La valeur de tension analogique des dispositifs adressables; 

.3 La valeur de tension de calibration des détecteurs de fumée; 

.4 La valeur de tension d’identification des dispositifs adressables. 

.8 Lorsque cette vérification sera terminée, le fabricant devra faire parvenir à l’Ingénieur un certificat 
attestant que ce travail a été effectué selon ses directives. Inclure dans la soumission tous les frais 
nécessaires à cette inspection. 

.9 De plus, à la fin des travaux, le fabricant devra faire parvenir à l’Ingénieur une liste complète 
indiquant la localisation exacte (numéro de pièce) de tout l’équipement sur le projet, ainsi que les 
différents changements ou modifications qui peuvent y avoir été apportés lors de cette inspection. 

.10 Corriger, à la satisfaction de l’Ingénieur tout défaut de fonctionnement du système ou tout défaut 
signalé par l’Ingénieur et dont la responsabilité incombe à la présente division de l’avis de ce 
dernier, durant une période d’un an commençant à la date de la fin de la vérification du système. 

FIN DE LA SECTION 
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